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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа  ЗАО «СПГЭС» на 2016г.                                                                                       

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ -0,4кВ от  РУ-0,4кВ  КТП-502  по ул. Князевская, 2-ому Князевскому проезду, 3-ему Князевскому проезду  и  4-му Князевскому проезду.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование трассы ВЛИ -0,4кВ от  РУ-0,4кВ  КТП-502  по ул. Князевская, 2-ому Князевскому проезду, 3-ему Князевскому проезду  и  4-му Князевскому проезду.с установкой новых опор и заменой существующих  опор на новые.  
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 18.08.2016 года  по  05.10.2016 года . 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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