                                                                                                                Приложение №1

                                                                                                                          к договору №_______от ___________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3303-15-ип от 27.11.2015 года, ТУ № 8724 от 04.12.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	КЛ-1кВ от ШРС/ТП-763 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, ул. Зеркальная, между улицами 1 Прокатная и 2 Прокатная.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование прокладки КЛ-1кВ от ШРС/ТП-763 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, ул. Зеркальная, между улицами 1 Прокатная и 2 Прокатная.
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 04.02.2016 года по 29.04.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.  Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора               
	
	                                          

	по техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	               А.А. Тарасов
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