Приложение № 1 

                                                                                                                                     к  договору   № _____ от __________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	______________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3404-16-ип от 22.01.2016 года.  ТУ № 365  от  22.01.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и                                                           месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-736 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 3-й Питерский пр., 2.

	Вид капитального                      строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Установка опор ж/б – 3 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью 80 метров. 

2.3. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 02.09.2016 года  по  16.09.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект  на строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-736 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 3-й Питерский пр., 2 (шифр 07-16-85 ЭС).

	Требование к подрядной                   организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом   выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013  №328н.

	Требования к проведению              работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать  ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.15. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и                                               требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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