Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3867-16-ип  от  25.05.2016 года.  ТУ № 3381  от  25.05.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1659 до концевой опоры по адресу: г. Саратов, территория Областной больницы в Смирновском ущелье.

КЛ-0,4кВ от  концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1659 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, территория Областной больницы в Смирновском ущелье.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Установка опор ж/б – 1 шт.
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2 протяженностью  144 метра.
2.3. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
2.4. Прокладка  КЛ-0,4кВ от  концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1659 до ВРУ 
       храма по адресу: г. Саратов, территория Областной больницы в 

       Смирновском ущелье, кабелем АСБ-1-4х50 мм2 протяжённостью 63 метра.
2.5. Монтаж в панели ЩО-70 РУ-0,4кВ ТП-1659 рубильника РПС-250 и 

       комплекта из трех плавких предохранителей.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  07.09.2016 года  по  28.11.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство кабельно-воздушной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1659 до ВРУ объекта заявителя по адресу:  г. Саратов, территория Областной больницы в Смирновском ущелье  (шифр 07-16-105 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования  «Город Саратов № 45-515 от 23.04.2015 года.  
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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