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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4221-16-ип от 16.08.2016 года.  ТУ № 5661  от  16.08.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ  ТП-1309 от пунктовой  опоры до концевой опоры по ул. Блинова.
Кабельная линия 0,4 кВ  от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1309 до  ВРУ здания храма по адресу:  г. Саратов, ул. Антонова.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2.  Проектирование строительства ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ  ТП-1309 от пунктовой  опоры до 

    концевой  опоры по ул. Блинова,  протяженностью  ориентировочно 700 метров).

3. Проектирование трассы  КЛ – 0,4 кВ  от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1309 до  
    ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, ул. Антонова, протяженностью   

    ориентировочно 100 метров).
4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  27.09.2016 года   по   15.01.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Антонова.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на бумажном носителе в двух экземплярах 

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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