Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2284-15ип от 30.04.2015 года.  ТУ № 2796 от 30.04.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	 КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ ТП-833 до пунктовой опоры
ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ТП-833 до границы земельных участков по адресу: Саратовская обл., Саратовский район, на расстоянии 2,0 км юго-западнее п. Расково, СНТ «Заря-59», уч. 64. (64:32:022508:262), уч. 33, уч. 66 «А», уч. 74, уч. 73 «А», уч. 46, уч. 60, уч. 54, уч. 55, уч. 3, уч. 56, уч.16, уч.14, уч 22, уч.69, уч.61, уч. 2, уч. 63, уч.43, уч. 29, уч.50, уч.27, уч.10, уч.39, уч. 1, уч.59. 

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Установка опор – 58 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью, ориентировочно 354 метра. 

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью, ориентировочно 481 метр. 

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью, ориентировочно 788 метров. 
2.5. Монтаж повторного заземления на опорах
2.6. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-833 до пунктовой опоры, протяженностью, ориентировочно 1х33 метра.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 09.02.2016 года по 20.04.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/1 ВЛИ – 0,4кВ ТП – 833 до границы земельного участка заявителя по адресу: Саратовская область, СНТ «Заря – 59», уч. 64.  (шифр 08-15-137 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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