Приложение № 1 

                                                                                                                                     к  договору   № 751 М от 17.10.2016 г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «СаратовСтройСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________ А.М. Кузнецов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №              1085-14-ип от 02.09.2014 года. ТУ № 4829 от 02.09.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая ТП по адресу: г. Саратов, Волжский район, 1-ый Нефтяной проезд, б/н.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительные работы:
2.1. Строительство новой ТП типа К-42-630М4.

3. Монтажные работы:

3.1.  Монтаж оборудования в новой ТП: РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, установка
        трансформаторов ТМГ-250/6 – 2шт.

 3.2. Монтаж АСКУЭ в новой ТП.
3.3. Монтаж освещения в новой ТП.

4. Пусконаладочные работы.

5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 17.10.2016 года по 25.05.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство новой ТП по адресу: г. Саратов, Волжский район, 

1-ый Нефтяной проезд, б/н (шифр 02-15-37ЭС, 02-15-37АС, 304-01-15-КР (АС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года № 328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, а также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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