Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_______________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3776-16-ип от 04.05.2016 года.  ТУ № 2958  от  04.05.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».



	Наименование и 
месторасположение объекта 
	ВЛ-0,4кВ  ТП-1473 от  опоры  №1-00/1 до опоры  №1-09/3 по ул.  Шахматная. 



	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующего кабеля на тросе от опоры, расположенной по 

       ул. Шахматная/ ул. Аллейная, до опоры №1-09/3.
2.2. Выправить существующую ж/б опору №1-09/2.
2.3. Выправить существующую ж/б опору №1-09/3 и установить подкос.

2.4. Демонтаж существующей ж/б опоры, расположенной около ж/д. №27 по 

       ул. Шахматная, с демонтажом  существующего голого провода 2А-35 

       ( 1 пролет) от опоры №1-00/1.

2.5. Демонтаж существующих вводов в жилые дома.
2.6. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 100  метров.

2.7. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2  протяженностью 50  метров.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство (произвести подрезку зеленых насаждений, растущих непосредственно по проектируемой трассе ВЛИ-0,4кВ).

	Сроки выполнения работ
	С 25.10.2016 года   по  11.11.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на  реконструкцию  ВЛ-0,4кВ  ТП-1473 от  опоры  №1-00/1  до  опоры  

№1-09/3  по  ул.  Шахматная  (шифр  07-16-112 ЭС).


	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года  №328н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85,  ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.15. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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