Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям                                         № 3383-15-ип  от  25.12.2015 года, №3664-16-ип  от  13.04.2016 года.  ТУ № 6965  от  30.09.2016 года,  №2489  от  13.04.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-604 от пунктовой опоры №1-00/1 до границ земельного участка по адресу : г. Саратов, 2-й Соколовогорский проезд, б/н.

КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-604 до пунктовой опоры №1-00/1 (кабельный вывод).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция:
2.1. Демонтаж кабельного вывода, выполненного кабелем ААБ-1- 3х70мм2.
2.2. Демонтаж существующего неизолированного провода 2А-35.

2.3. Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-604 на пунктовую опору №1-00/1, 

        кабелем  АСБ-1-4х120 мм2,   протяжённостью 20 метров.
2.4.  Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 80 метров.    
Новое строительство:

2.5. Монтаж ж/б опор – 5 шт.    
2.6. Установка к опоре №1-00/8 дополнительной стойки СВ-105-5.
2.7.  Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 213 метров.  
2.8. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (до начала строительства линии произвести вырубку зеленых 
    насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛИ и чья 

    высота превышает 4,0 метров, а также деревьев, растущих непосредственно на 

    пикете установки опор).

	Сроки выполнения работ
	С  02.11.2016 года  по 30.11.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ ТП-604 от пунктовой опоры №1-00/1 до  опоры №1-00/4. Строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-604 от опоры №1-00/4 до границ земельного участка объекта заявителя по адресу: г. Саратов, 2-й Соколовогорский проезд, б/н. Строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-604 от опоры №1-00/8 до границ земельного участка объекта заявителя по адресу: г. Саратов, 2-й Соколовогорский проезд, б/н. (шифр 02-16-24 ЭС и  06-16-89 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования  «Город Саратов № 45-515  от  23.04.2015 года.  
Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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