Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Заместитель генерального директора  
по техническим вопросам   ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.А. Тарасов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3954-16-ип от 17.06.2016 года.  ТУ № 3995  от  17.06.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»


	Наименование и 
месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  КТП-187  от   опоры  №1-05/8  до  границы  земельного  участка  по 
адресу: г. Саратов, 1-й Ключевой пр., б/н.


	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2 протяженностью 10  метров.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 175  метров.
2.3. Монтаж ж/б опор  - 6 шт.
2.4. Монтаж силового ящика ЯБПВУ-100 на опоре №1-05/2.
2.5. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 08.11.2016 года  по  26.12.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект  на  строительство  ВЛИ-0,4кВ  КТП-187  от   опоры  №1-05/8  до  границы  земельного  участка  по адресу: г. Саратов, 1-й Ключевой пр., б/н (шифр  09-16-134 ЭС).


	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года  №328н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85,  ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.15.
 Все скрытые работы оформляются актами.
 Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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