Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3886-16-ип от 03.06.2016 года. ТУ № 3711 от 03.06.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»


	Наименование и 
месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-738 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, СНТ «Комбайн», уч. 1а.



	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж опор ж/б – 3 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 75 метров.

2.3. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛИ и чья высота превышает 4,0 м).

	Сроки выполнения работ
	С 15.11.2016 года по 22.11.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от существующей опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-738 до границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Саратов, СНТ «Комбайн», уч. 1а (шифр 09-16-145ЭС).


	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.15 года. Все скрытые работы оформляются актами. Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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