Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора ЗАО «СПГЭС»

	
	________________________________
	
	
	______________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3727-16-ип от 26.04.2016 года.  ТУ № 2799 от 26.04.2016 года.



	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»


	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-410 до границ земельного участка

по адресу:  г.  Саратов, 2-й Терновый пр., д. №5.

КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ ТП-410 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ                   ТП-410.



	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1.  Демонтаж деревянных опор – 15 шт. 

2.2.  Демонтаж существующего неизолированного провода А-35.

2.3.  Демонтаж существующих вводов к зданиям.

2.4.  Установка опор ж/б – 13 шт.

2.5.  Установка опор металл.  – 1 шт.
2.6.  Установка опор деревян. – 2 шт.
2.7.  Установка надставка на анкерной ж/б опоре №2-00/2.

2.8.  Установка укоса к анкерной ж/б опоре №2-00/8.

2.9.  Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 137 метров. 
2.10.  Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 135 метров.

2.11.  Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 158 метров.

2.12.  Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 100 метров.

2.13.  Монтаж провода СИП 4 4х16мм2 протяженностью 50 метров.

2.14.  Монтаж повторного заземления на опорах.

2.15. Замена существующего кабельного вывода от РУ-0,4кВ ТП-410 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ   ТП-410, выполнить кабелем АСБ-1-4х120 мм2 протяженностью 23 метра.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 м).


	Сроки выполнения работ
	С 17.11.2016 года по 30.12.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-410 по 1-му Терновому проезду и 2-му Терновому проезду в г. Саратове (шифр 08-16-127 ЭС).


	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» № 45-515 от 23.04.2015 года.
Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.


	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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