Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2738-15-ип  от  05.08.2015 года. ТУ № 5734  от  05.08.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-1352  по адресу: г. Саратов,  ул. Вишневая, 1.
2КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-1352 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Вишневая, во  дворе  дома  №18.


	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Реконструкция ТП-1352:

        - Демонтаж двух существующих трансформаторов ТМ-250 кВА.
        - Демонтаж заземляющего устройства и шинного моста в РУ-10кВ.
        - Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4кВ – 2 шт.
        - Монтаж в трансформаторных камерах  направляющих под установочные 
           размеры трансформатора ТМГ-400/10 с восстановлением полов до уровня 

           порога.
        - Монтаж в РУ-0,4кВ в водных панелях ППНИ-39-630 взамен аппаратов 
          меньшего номинала.

         - Монтаж заземляющего устройства и шинного моста в РУ-10кВ.
2.2.  Прокладка  2КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП-1352 до ВРУ жилого дома по адресу: 
         г. Саратов, Вишневая, во  дворе  дома  №18;   кабелем АСБ-1-4х120мм2 
             общей  протяжённостью   85 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство ( при подготовке трассы кабельных линий необходимо местами 
    произвести вырубку зеленых насаждений (кустарников), растущих 

    непосредственно по проектируемой трассе КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ).

	Сроки выполнения работ
	С  18.11.2016 года  по  25.01.2017 года. 


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект замену двух силовых трансформаторов 250кВА на ТМГ-400кВА в ТП-1352 по адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, 1. Кабельная линия 0,4кВ от РУ -0,4кВ 
ТП-1352 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Вишневая  во  дворе  дома  №18 (шифр 03-16-54 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 11920-85, ВСН-342-75, ГОСТ 18410-73, Правилам благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» №45-515 от 23.04.2015 года. А также Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. 
Все скрытые  работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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