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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора

 ЗАО "СПГЭС"

	
	_______________________А.Н. Куликов
	
	
	_________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0938-11-ип от 15.09.2011 года.  ТУ № 5859  от  23.08.2016 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	2КЛ-0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-627  до  ВРУ №1 жилого дома по  адресу: г. Саратов, ул. Мичурина И.В., 43а, 43Б, 45/1, 45/2.  
2КЛ-0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-627  до  ВРУ №2 жилого дома по  адресу: г. Саратов, ул. Мичурина И.В., 43а, 43Б, 45/1, 45/2.  

	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем
 проектных работ
	1. Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-627  до  ВРУ №1 жилого дома по  
    адресу: г. Саратов, ул. Мичурина И.В., 43а, 43Б, 45/1, 45/2,  протяженностью 

    ориентировочно 2х330 метров.
3. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ  от  РУ -0,4кВ ТП-627  до  ВРУ №2 жилого дома по  
    адресу:  г. Саратов,  ул. Мичурина И.В.,  43а,  43Б,  45/1,  45/2,  протяженностью 

    ориентировочно 2х330 метров.
4. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 21.11.2016 года  по  15.05.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;

-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина И.В., 43а, 43Б, 45/1, 45/2.  

	Состав рабочей 
документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей 
документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель предоставляет Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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