Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	____________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3855-16-ип от 25.05.2016 года.  ТУ № 3388   от  25.05.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»


	Наименование и 
месторасположение объекта 
	Кабельно-воздушная линия 0,4кВ  от РУ-0,4кВ ТП-1108 до ВРУ храма по адресу:
 г. Саратов, район взлетно-посадочной полосы САЗа.

	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Монтаж стальной опоры – 1 шт.

2.2. Монтаж ж/б опор – 8 шт. 
2.3. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95 мм2 протяженностью 254 метра.
2.4. Монтаж повторного заземления на опорах.
2.5. Монтаж кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1108 на пунктовую опору, 
       кабель АСБл-1-4х95 мм2   протяжённостью 43  метра.
2.6. Монтаж кабельной линии 0,4кВ от концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1108 до 
         ВРУ храма по адресу: г. Саратов, район взлетно-посадочной полосы САЗа,  

         кабель АСБл-1-4х95 мм2   протяжённостью 137  метров.

2.7. Подготовка трассы для монтажа КЛ-0,4кВ и ВЛИ-0,4кВ от ТП-1108,

       расположенной у дома №51 на пр. Энтузиастов до ВРУ храма по адресу:

       г. Саратов, район взлетно-посадочной полосы САЗа.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, 

    растущих непосредственно по оси  трассы ВЛИ, и чья высота превышает 4,0 

    метров).

	Сроки выполнения работ
	С 05.12.2016 года по 29.12.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство кабельно-воздушной линии 0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1108 до ВРУ храма по адресу: г. Саратов, район взлетно-посадочной полосы САЗа (шифр 07-16-108 ЭС).


	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия
 законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85,  ГОСТ Р 31946-2012, ГОСТ 18410-73, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Решению СГД  от 23.04.2015 года №45-515
 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
Все скрытые работы оформляются актами. 
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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