
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» ___________201_ г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить: 
- реконструкция РП-Дачный, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Чайковского, д. 4, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), ведомостях объемов работ (Приложение  № 2, № 3).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от 17 июня 2016 года) по плану инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.
1.5. Работы по настоящему договору должны соответствовать:
Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
ПУЭ; 

ГОСТ 11920-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно»; 

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;
ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»;
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ»;
ВСН-342-75 «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно»;
Решению СГД от 23.04.2015 №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 18% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет _______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 201_ года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 201_ года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;
4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3:
Ведомость объемов работ;
Приложение № 4:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	РП – Дачный, расположенный по адресу: г.Саратов, ул. Чайковского, д. 4

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Демонтаж существующего оборудования.

3. Монтажные работы:

- установка линейных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями (ВВ/TEL10/630) – 14шт; 

- установка вводных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями (BB/TEL10/1000) – 4шт; 

- установка секционных ячеек КСО -298 с вакуумными выключателями (BB/TEL10/1000) – 3 шт;

– установка ячеек КСО – 298 с РВФз-10/1000 – 1шт, и КСО – 298 с РВ -10/1000 – 2шт;

- установка линейной ячейки КСО – 298 с РВФз-10/630, ВНАзп – 10/630 -1шт и комплектом предохранителей ПКТ – 102 – 10 -50 -12,5У3;

- установка ячейки КСО – 298 с трансформаторами напряжения – ЗНОЛ и ОЛСП – 1,25/10 – 1шт;

- установка ячейки КСО -298 с разъединителем РВФз – 10/630, комплектом ПКТ-101-10-5-12,5У3 и силовым трансформатором ТМГ – 25-10/0,4 – 1шт;

- установка ячейки КСО-298 с РВФз-10/630, комплектом ПКТ-10 и трансформатором напряжения ЗНОЛ – 1 шт;
- во всех ячейках произвести монтаж освещения;
Ячейки с вакуумными выключателями в РП – Дачный оснастить комплектами релейной защиты и автоматики с применением микропроцессорных устройств типа БМРЗ- 101, БМРЗ – 103.  

- для питания систем автоматики, телемеханики и собственных нужд РП, установить щит 0,4 кВ с АВР.

- перезавести все существующие кабельные линии с наращиванием по длине согласно нового плана.

В РУ – 0,4кВ установить взамен существующих панелей

- линейные панели ЩО – 70 – 1- 03У3 -  2шт;

- вводную панель ЩО – 70 – 1 – 32У3 – 1шт 

Произвести демонтаж существующего шкафа 0,4кВ питающего общежитие. От устанавливаемой панели ЩО – 70 запитать существующее общежитие.

Монтаж силового трансформатора ТМ - 400кВА с жидким диэлектриком. Устанавливаемый трансформатор соединить с РУ -0,4кВ с помощью шинного моста.

4. Строительные работы: 

- в РУ – 10кВ и РУ – 0,4кВ РП – Дачный выполнить кабельный канал с приямками. Для ввода кабелей в РУ – 10кВ заложить асбестоцементные трубы. 

- произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформатора, в РУ-10кВ, РУ-0,4кВ (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности)

- демонтаж кирпичных перегородок в кабельных каналах, устройство пола кабельных каналов, устройство перегородок кабельных каналов, разборка кирпичной перегородки между РУ- 10кВ и помещением собственных нужд, восстановление кирпичной кладки.

- усиление конструктивных элементов кирпичных стен 

- устройство асфальтовой отмостки   

5.Отделочные работы: окраска пола, стен.

6. Пусконаладочные работы.

 Все работы вести согласно проекта шифр: 11 – 13-142 ЭС «Реконструкция РП -Дачный».

	Сроки выполнения работ
	С «______»_________________2017 года  -  «______»__________________2017 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект шифр: 11 – 13-142 ЭС «Реконструкция РП - Дачный».

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.
4. Иметь подтверждающие документы от заводов – изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки. 

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ, 

ГОСТ 11920-85 «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно», 

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», 

Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

ВСН-342-75 «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно»,

 Решению СГД от 23.04.2015 №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________201_ г.
ведомость объемов работ
Реконструкция в РП
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.  Строительные работы

	1
	Демонтаж трансформатора силового ТМ-400-10/0,4
	шт
	1
	 

	2
	Разборка бетонных оснований
	м2
	60
	 

	3
	Прокладка трубы стальной, диаметр 100 мм
	м
	21
	 

	4
	Устройство ввода кабельной линии в РП  из асбестоцементных труб длиной 1,5 м
	шт
	16
	 

	5
	Прокладка трубы стальной, диаметр  15 мм, для прохода кабельной линии через стены
	м
	1,5
	 

	6
	Восстановление кирпичной кладки кабельных каналов
	м3
	13
	 

	7
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м2
	60
	 

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	м2
	60
	 

	9
	Устройство покрытий бетонных толщиной 150 мм
	м2
	60
	 

	10
	Подготовка и покраска пола
	м2
	60
	 

	11
	Замена направляющих под трансформатор швеллером № 18
	м
	5,8
	 

	12
	Кабельные каналы обрамить уголком 50х5 
	кг
	379,11
	 

	13
	Открытые места кабельных каналов закрыть щитами из рифленой стали толщиной 5 мм 
	кг
	150,54
	 

	14
	Установка трансформатора силового ТМ-400-10/0,4
	шт
	1
	 

	                           Раздел 2.  Монтажные работы

	15
	Демонтаж камер КСО
	шт
	20
	 

	16
	Установка и пусконаладочные работы камер КСО: КСО-298-8ВВ-600 с комплектом релейной защиты и автоматики (РЗиА) - 14 шт,
КСО-298-8ВВ-1000  с комплектом релейной защиты и автоматики (РЗиА) - 4 шт,

КСО-298-4.1ВВ-1000  с комплектом релейной защиты и автоматики (РЗиА) - 3 шт,

КСО-15-400 ТСН -1 шт,

КСО-298-13,1-400 ТН -  2 шт,

КСО-298-24-1000 - 1 шт,

КСО-298-23-1000 -  2 шт,

КСО-298-10-400 -  1 шт,
	шт
	28
	 

	17
	Установка торцевых панелей КСО-298
	шт
	2
	 

	18
	Закрытие боковых стенок камер стальным листом толщиной 2 мм размерами 2300х1100 мм
	шт
	6
	 

	19
	Замена панелей ЩО-70:

вводная панель ЩО-70-1-32 УЗ -1 шт;

линейная панель ЩО-70-1-03 УЗ  -2 шт;
	шт
	3
	 

	20
	Боковые стенки панели ЩО -70 закрыть стальным листом толщиной 2 мм размером 2000 х 600 мм
	шт
	2
	 

	21
	Установка щита одностороннего обслуживания вводно-линейный, с двумя вводными автоматическими выключателями 63 А, с АВР (не типовая)
	шт
	1
	 

	22
	Замена шин: 
шина алюминиевая АД 31 Т 80х8  - 76 м

шина алюминиевая АД 31 Т 60х6  - 60 м
	м
	136
	 

	23
	Демонтаж шкафа 0,4 кВ питающий общежитие
	шт
	1
	 

	24
	Перенос шкафа АСКУЭ
	шт
	1
	 

	25
	Установка лотка монтажного ЛМ 100х65
	м
	4,2
	 

	26
	Прокладка гофрированной трубы по стенам с креплением скобами:

гофрированная труба ф 20 мм -51 м,
гофрированная труба ф 25 мм -25 м, 
	м
	76
	 

	27
	Прокладка кабельной перемычки АСБ-10 3х240 мм2 в металлических трубах диаметром 100 мм2  
	м
	6
	 

	28
	Прокладка кабельной перемычки АСБ-10 3х240 мм2 в кабельном канале
	м
	6
	 

	29
	Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-/150-240/ 
	шт
	4
	 

	30
	Прокладка кабельной перемычки АПВВ-10 1х35/16 мм2 в кабельном канале
	м
	10
	 

	31
	Монтаж концевой муфты 1ПКВТ-10-35/50 
	шт
	2
	 

	32
	Прокладка кабельной перемычки АВВГ-1 4х16 мм2 в гофрированной трубе диаметром 25 мм2  
	м
	7
	 

	33
	Прокладка кабельной перемычки ВВГ-1 4х16 мм2 в гофрированной трубе диаметром 25 мм2  
	м
	18
	 

	34
	Прокладка кабельной перемычки ВВГ-1 4х16 мм2 в кабельном канале
	м
	10
	 

	35
	Прокладка кабельной перемычки ВВГнг -1- 3х2,5 мм2 в гофрированной трубе диаметром 20 мм2  
	м
	19
	 

	36
	Установка светильников на светильники НСП 43М-150
	шт
	8
	 

	37
	Установка светильников на светильники НПП 1102
	шт
	4
	 

	38
	Установка выключателей одноклавишных ВА 10-001В 
	шт
	2
	 

	39
	Установка переключателей одноклавишных ВА-10-004В
	шт
	2
	 

	40
	Установка розеток РА 10-383
	шт
	2
	 

	41
	Прокладка кабеля ВВГнг -1- 3х2,5 мм2, подвешиваемый на тросе
	м
	15
	 

	42
	Прокладка кабеля ВВГнг -1- 3х2,5 мм2 в гофрированной трубе диаметром 20 мм2  
	м
	32
	 

	43
	Прокладка кабеля ВВГнг -1- 3х2,5 мм2   в металлической трубе диаметром 15 мм2  
	м
	1,5
	 

	44
	Прокладка кабеля ВВГнг -1- 3х2,5 мм2   по стене
	м
	70,5
	 

	45
	Прокладка кабеля ВВГнг -1- 5х1,5 мм2   по стене
	м
	7
	 

	46
	Прокладка кабеля ВВГнг -1- 5х1,5 мм2   в кабельном канале
	м
	43
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение строительно-монтажных работ

от «___» __________201_ г.
ведомость объемов работ

Перезаводка кабельных линий 10 кВ  в РП
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м2
	18,34
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м2
	18,34
	 

	3
	Разработка грунта
	м3
	86,73
	 

	4
	Погрузка, вывоз грунта и строительного мусора
	т
	33,96
	 

	5
	Засыпка траншеи 
	м3
	72,63
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев из песка
	м2
	18,34
	 

	7
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	18,34
	 

	8
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	18,34
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	9
	Демонтаж кабеля:
АСБл-10 кВ 3х150 мм2 - 90 м;
АСБл-10 кВ 3х240 мм2 - 78 м;
	м
	168
	 

	10
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	137
	 

	11
	Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий: АСБл-10 кВ 3х150 мм2 - 67 м;
АСБл-10 кВ 3х240 мм2 - 70 м; 
	м
	137
	 

	12
	Прокладка кабеля в проложенных трубах: 
АСБл-10 кВ 3х150 мм2 - 19,5 м; 

АСБл-10 кВ 3х240 мм2 - 19,5 м;
	м
	39
	 

	13
	Прокладка кабеля, прокладываемого по дну канала без креплений

АСБл-10 кВ 3х150 мм2 - 13,5 м; 
АСБл-10 кВ 3х240 мм2 - 10,5 м;
	м
	24
	 

	14
	Демонтаж и монтаж кабеля в ТП
	м
	2
	 

	15
	Покрытие кабеля кирпичом
	м
	137
	 

	16
	Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-/150-240/
	1 шт.
	17
	 

	17
	Монтаж соединительной муфты 3СТП-10-/150-240/
	1 шт.
	16
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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