Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	_________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3501-16-ип от 08.02.2016 года.  ТУ № 715 от 08.02.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и 
месторасположение объекта 
	ВЛ-0,4кВ от опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-457 до опоры №1-11/3.

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода 2А-35.

2.2. Демонтаж существующих вводов в жилые дома.

2.3. Монтаж стальных опор – 2 шт. 
2.4. Установка на опоре №1-11/3 укоса в сторону большего натяжения провода.
2.5. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 82 метра.

2.6. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2  протяженностью 125 метров.

2.7. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы воздушной линии и чья высота превышает 4,0 метра, а также деревьев, растущих непосредственно на пикете установки опор).


	Сроки выполнения работ
	С 12.12.2016 года по 30.12.2016 года.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ от опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-457 до опоры №1-11/3 (шифр 03-16-55 ЭС).


	Требование к подрядной 
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал   должен   иметь   группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328 н.


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
Все скрытые работы оформляются актами. 
Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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