
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	      «___» ___________2017  г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________________, 

________________________________________________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: 
– капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1828 по ул. Большая Садовая, 299 – 242; 
по 1-му Сторожевому проезду, 4 - 6; по 2-му Сторожевому проезду, 3 и по ул. Пугачевская,
242 - 254;
– капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-134 направление «к ул. Алексеевская» по Рябиновскому проезду от пересечения ул. Алексеевская до пересечения с 1-ым Добряковским проездом;
– капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-134 направление «к ул. Курдюмская, к ул. Замковая» по ул. Курдюмская, 36/42 – 52; по ул. Замковая, 3 - 7; по ул. Генерала Захарова
40 - 46. 
– капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-134 направление «к ул. Курдюмская» по ул. Курдюмская, 19-37; по ул. Гранатовая, 2/35 - 12/35; по Гранатовому пр-ду от ж.д. 13 до пересечения с ул. Курдюмская; по ул. Часовая от ж.д. 19 до пересечения с ул. Курдюмская, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение №1-№2), дефектной ведомости (Приложение №3-№6).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола ________________________________________________________________________________в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от «17» июня 2016 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложения №1-№2).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №7) и составляет ______________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №7) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2017 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2017 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора; 
4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредоставления Заказчиком исходных данных.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам указанным в п. 1.5. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5. настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7.  Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.  Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение №1-№2:
Техническое задание;
Приложение №3- №6:
Дефектная ведомость;
Приложение №7:

Сметная документация;
Приложение №8:

План-схема капитального ремонта участка ВЛИ-0,4кВ ТП-1828;

Приложение №9-1, №10-1, №10-2, №10-3:
План-схема капитального ремонта участка ВЛИ-0,4кВ ТП-134.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


Приложение №1 к договору подряда № _
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место-

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1828 по ул. Большая Садовая, 299 – 242;
по 1-му Сторожевому проезду,  4 -6; по 2-му  Сторожевому проезду, 3 и по ул. Пугачевская, 242 - 254.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Ремонтные работы:

2.1. Демонтаж существующих неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ.

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям.

2.3. Демонтаж существующих опор.

2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2).

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям. 

2.6. Монтаж новых опор.

2.7. Выправка опор.

2.8. Покраска опоры.

2.9. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «____» ____________2017 г. – «____» _____________2017 г.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План-схема ремонтируемой сети.

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.
4. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.
5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ -0,4 кВ, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н, ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

____________________ 


Приложение №2 к договору подряда № __
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место-

расположения объекта 
	Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-134 направление «к ул. Алексеевская» по Рябиновскому проезду от пересечения ул. Алексеевская до пересечения с 1-ым Добряковским проездом. 

Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-134 направление «к ул. Курдюмская, к ул. Замковая» по ул. Курдюмская, 36/42 – 52; по ул. Замковая, 3 - 7; по ул. Генерала Захарова 40 - 46. 

Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-134 направление «к ул. Курдюмская» по ул. Курдюмская, 19-37; по ул. Гранатовая, 2/35 - 12/35; по Гранатовому пр-ду от ж.д. 13 до пересечения с ул. Курдюмская; по ул. Часовая от ж.д. 19 до пересечения с ул. Курдюмская.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Ремонтные работы:

2.1. Демонтаж существующих неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ.

2.2. Демонтаж ответвлений к зданиям.

2.3. Демонтаж существующих опор.

2.4. Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2).

2.5. Монтаж ответвлений к зданиям. 

2.6. Монтаж новых опор.
2.7. Выправка опор.
2.8. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «____» ____________2017 г. – «____» _____________2017 г.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети.

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

4. Персонал должен иметь группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ -0,4 кВ, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).


	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н, ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 31946-2012, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.


	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

____________________ 


Приложение №3 к договору подряда № __
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1828
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	1
	Спиливание скелетных ветвей деревьев 
	1 дерево
	22
	 

	2
	Вывоз спиленных ветвей
	1 т груза
	3,3
	 

	3
	Разборка заборов
	100 м2 забора
	0,56
	 

	4
	Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м
	100 м2 забора
	0,32
	 

	5
	Монтаж забора из профилированного листа
	100 м2
	0,24
	 

	6
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	35
	 

	7
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	51
	 

	8
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	6
	 

	9
	Вывоз демонтированных опор
	1 опора
	6
	 

	10
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных (для замены приставок и правки опор)
	1 опора
	5
	 

	11
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов одностоечных
	1 опора
	4
	 

	12
	Установка приставок металлических
	1 опора
	1
	 

	13
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	2
	 

	14
	Установка подкоса (1 шт) и выправка опор
	1 опора
	4
	 

	15
	Установка ж/б приставок
	1 опора
	1
	 

	16
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных и металлических
	1 опора
	6
	 

	17
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор
	1 опора
	4
	 

	18
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	3
	 

	19
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	33
	 

	20
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	2
	 

	21
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	51
	 

	22
	Устройство заземления опор ВЛ 
	10 м шин заземления
	11,55
	 

	23
	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2:                                                                                              провод СИП-2 3х120+1х95 мм 2  - 255 м;                                         провод СИП-2 3х70+1х70 мм 2    - 230 м;                                                   провод СИП-2 3х35+1х54,6 мм 2 - 539 м;
	1000 м
	1,024
	 

	24
	Прокладка провода СИП-2 3х35+1х54,6 мм 2  по фасаду
	1000 м 
	0,006
	 

	25
	Окраска опоры металлической
	100 м2 
	0,05
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №4 к договору подряда № __
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-134 к ул. Алексеевская
	№ п/п

	Наименование

	Ед. изм.

	Кол.

	Примечание


	1

	2

	3

	4

	5


	Раздел 1. Строительно-монтажные работы


	1

	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов до 20

	1 дерево

	5

	 


	2

	Вывоз спиленных ветвей

	1 т груза

	0,75

	 


	3

	Разборка заборов

	100 м2 забора

	0,16

	 


	4

	Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м

	100 м2 забора

	0,08

	 


	5

	Монтаж забора из профилированного листа

	100 м2

	0,08

	 


	6

	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ

	1 опора

	9

	 


	7

	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2

	1 ответвление

	7

	 


	8

	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных

	1 опора

	1

	 


	9

	Вывоз демонтированных опор

	1 опора

	1

	 


	10

	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов одностоечных

	1 опора

	1

	 


	11

	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок металлических

	1 опора

	1

	 


	12

	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор

	1 опора

	1

	 


	13

	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор

	1 опора

	8

	 


	14

	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор

	1 опора

	1

	 


	15

	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1

	1 ответвление

	7

	 


	16

	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций

	10 м шин заземления

	9,45

	 


	17

	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2:

провод СИП-2 3х50+1х54,6 мм 2  - 160 м; 

провод СИП-2 3х35+1х54,6 мм 2 - 58 м;

	1000 м

	0,218

	 



	
	

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №5 к договору подряда № _
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4 кВ ТП-134 к ул. Курдюмская, к ул. Замковая
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	1
	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов до 20
	1 дерево
	5
	 

	2
	Вывоз спиленных ветвей
	1 т груза
	0,75
	 

	3
	Разборка заборов
	100 м2 забора
	0,12
	 

	4
	Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м
	100 м2 забора
	0,12
	 

	5
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	18
	 

	6
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	18
	 

	7
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	7
	 

	8
	Вывоз демонтированных опор
	1 опора
	7
	 

	9
	Выправка опор
	1 опора
	2
	 

	10
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	7
	 

	11
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	7
	 

	12
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	14
	 

	13
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	4
	 

	14
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	18
	 

	15
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	7,35
	 

	16
	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2: 
провод СИП-2 3х70+1х70 мм 2 - 92 м; 

провод СИП-2 3х50+1х54,6 мм 2  - 274 м; 

провод СИП-2 3х35+1х54,6 мм 2  - 13 м;
	1000 м
	0,379
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №6 к договору подряда № _
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4 кВ ТП-134 ул. Курдюмская
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	1
	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов до 20
	1 дерево
	2
	 

	2
	Вывоз спиленных ветвей
	1 т груза
	0,3
	 

	3
	Разборка заборов
	100 м2 забора
	0,1
	 

	4
	Устройство заборов (с установкой столбов) решетчатых высотой до 2 м
	100 м2 забора
	0,02
	 

	5
	Монтаж забора из профилированного листа 
	100 м2
	0,08
	 

	6
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	0,03
	 

	7
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком
	100 м2 тротуара
	0,03
	 

	8
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	26
	 

	9
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2
	1 ответвление
	31
	 

	10
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	11
	 

	11
	Вывоз демонтированных опор
	1 опора
	11
	 

	12
	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками для совместной подвески проводов одностоечных
	1 опора
	2
	 

	13
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных
	1 опора
	9
	 

	14
	Установка подкоса 
	1 опора
	1
	 

	15
	Выправка опоры
	1 опора
	1
	 

	16
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе приставок железобетонных и металлических
	1 опора
	3
	 

	17
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор
	1 опора
	2
	 

	18
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	10
	 

	19
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	24
	 

	20
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	2
	 

	21
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1
	1 ответвление
	31
	 

	22
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 м шин заземления
	27,3
	 

	23
	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП-2: 

провод СИП-2 3х70+1х70 мм 2 - 223 м; 

провод СИП-2 3х50+1х54,6 мм 2 - 461 м; 
провод СИП-2 3х35+1х54,6 мм 2 - 160 м;
	1000 м
	0,844
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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