Договор подряда № 
г. Саратов                                                                                                                                            «__» ___________ 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора  Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности № 18 от 03.11.2016 г., с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора  Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:
· демонтаж существующего  неизолированного провода  2А-35 и 4А-35;

· замена существующей деревянной опоры с металлической приставкой на новую деревянную опору с металлической приставкой;

· демонтаж существующих деревянных опор с ж/б приставками;

· демонтаж существующих вводов к зданиям;
· монтаж воздушной линии изолированной -0,4кВ проводом марки СИП  2 сечением 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 130 метров, сечением 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 170 метров, ТП-196 от пунктовой опоры  по адресу: г. Саратов ул. Новостадионная до концевой по 6-му Малому Поливановскому тупику (кадастровый номер 645:48:040613:102);
· монтаж провода марки СИП 4 сечением 2х16мм2 протяженностью 350 метров;
· монтаж ж/б опор в количестве 6 штук;
· монтаж повторного заземления на опорах;

· замена существующего кабельного вывода 0,4кВ кабелем марки АСБ-1 сечением 4х120 мм2,   протяжённостью 75 метров от РУ-0,4кВ ТП-196 до пунктовой опоры (кабельный вывод);

· пусконаладочные работы;

· благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы воздушной  линии,  и  чья  высота превышает  4,0 метра,  а  также  деревьев,  растущих непосредственно  на  пикете установки  опор).
Все строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с проектом.
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1).

1.3. Подрядные работы выполняются из материала Подрядчика, в соответствии с ПУЭ, ПТЭ ЭП, Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Решение СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».  
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от 17 июня 2016 года) в целях исполнения договора технологического присоединения к электрическим сетям № 4097-16-ип от 25.07.2016 г.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора составляет 683 913 (Шестьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тринадцать) рублей 07 коп., в том числе НДС 18 % - 104 325 (Сто четыре тысячи триста двадцать пять) рублей 72 коп.

2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, согласована Сторонами и определена на основании локального  сметного расчета. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора может быть изменена в связи необходимостью проведения дополнительных работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.
2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет 205 173 (Двести пять тысяч сто семьдесят три) рубля 93 коп., в том числе НДС 18% 31 297 (Тридцать одна тысяча двести девяносто семь) рублей 72 коп., Заказчик оплачивает в течение 5-ти банковских дней с даты заключения договора.
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2.4.2. окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «14» декабря 2016 года.

Окончание выполнения работ - «30» декабря 2016 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом и п. 1.3.  настоящего договора.  
4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;
4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в 
течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;              

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора;
4.1.9. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.10. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками).

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в 
Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;
4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по актам о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 
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5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Гарантия качества
6.1. Гарантия качества работ, распространяется на все, составляющее результат работ, выполненные Подрядчиком по настоящему договору и устанавливается в количестве 24-х месяцев с даты подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ.

6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.
7.2.1. В  случае непредоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.10, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.4 Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, 
которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 20 (двадцати) дней с даты ее получения должна 
дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2  настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд.
9. Расторжение Договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ, предусмотренного п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.
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9.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.3 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

9.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 9.2 и п. 9.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.
9.5. При расторжении настоящего договора:

9.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ и материалы, приобретенные и использованные Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

9.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ, а также стоимость оплаченных, но не использованных материалов на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения  

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1: Техническое задание. 
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283
КПП 644750001
р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

                                              
	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 

410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043  КПП 645101001     

р/с  40702810956020102008  

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 




Первый заместитель 
генерального директора 



     Директор
_____________________ А.Д. Филимонов   
 ________________ А.Н. Куликов

