

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ЗАО «СПГЭС»

С.В. Козин

«19» декабря 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» вносит следующие изменения в извещение, документацию и проект договора на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ (в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 31604494359, на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) № 476-16):

1. п. 8 Раздела II «Информационная карта конкурса» документации на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ дополнить и изложить в следующей редакции:

«8	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуги	<p>Российская Федерация, г. Саратов,</p> <p><b><u>Ремонт кровли:</u></b></p> <p>ТП-504 (Лунная, 43);</p> <p>ТП – 290 (пр.50 Лет Октября, 132-134);</p> <p>ТП – 302 (Тверская / Саперная);</p> <p>ТП – 1445 (Посадского, 322);</p> <p>ТП – 1271 (Рахова /Зарубина);</p> <p>ТП – 1218 (Кутякова / Университетская);</p> <p>ТП – 560 (Киселёва, 64-66);</p> <p>ТП – 541 (Белоглинская, 138);</p> <p>ТП – 1316 (Уфимцева, 2);</p> <p><b>РП – Элита (1-й Топольчанский пр-д, 4)</b></p> <p>ТП – 452 (5-пр.Строителей, 21);</p> <p>ТП-140 (Ильинский пр-д, 11);</p> <p>ТП – 59 (Рахова, 137);</p> <p>ТП – 1221 (Бахметьевская / Рахова);</p> <p>ТП – 1055 (Соколова, 18/40);</p> <p>ТП – 28 (Б.Взвоз, 16 / Мичурина);</p> <p>ТП – 1361 (Мичурина, 145);</p> <p>ТП – 1465 (Некрасова, 26);</p> <p>ТП – 1459 (3-Кавказский туп., 7А);</p> <p>ТП – 1406 (Азина, 3);</p> <p>ТП – 944 (Кавказский пр., 5);</p> <p>Нежилое здание Литер АА1А2 по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская,40.</p> <p><b><u>Максимальные календарные сроки выполнения работ по ремонту кровли зданий ТП:</u></b></p> <p><b>С 22.05.2017 г. – 26.09.2017 г.</b></p> <p><b><u>Максимальный срок выполнения работ по ремонту кровли зданий ТП (максимальное количество календарных дней выполнения работ по ремонту кровли зданий ТП) D<sub>max1</sub>: 128</u></b></p> <p><b><u>Максимальные календарные сроки выполнения работ по ремонту кровли нежилого здания Литер АА1А2:</u></b></p>
----	---	---

			<b>С 22.05.2017 г. – 28.07.2017 г.</b> <b>Максимальный срок выполнения работ по ремонту кровли нежилого здания Литер АА1А2 (максимальное количество календарных дней выполнения работ по ремонту кровли нежилого здания Литер АА1А2) D<sub>max2</sub>: 68»</b>
--	--	--	---

2. В приложении № 2 к заявке на участие в конкурсе таблицу дополнить и изложить в следующей редакции:

«№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения работ	Примечание
1	Выполнение работ по ремонту кровли зданий ТП: ТП-504 (Лунная, 43); ТП – 290 (пр.50 Лет Октября, 132-134); ТП – 302 (Тверская / Саперная); ТП – 1445 (Посадского, 322); ТП – 1271 (Рахова /Зарубина); ТП – 1218 (Кутякова / Университетская); ТП – 560 (Киселёва, 64-66); ТП – 541 (Белоглинская, 138); ТП – 1316 (Уфимцева, 2); <b>РП – Элита (1-й Топольчанский пр-д, 4)</b> ТП – 452 (5-пр.Строителей, 21); ТП-140 (Ильинский пр-д, 11); ТП – 59 (Рахова, 137); ТП – 1221 (Бахметьевская / Рахова); ТП – 1055 (Соколова, 18/40); ТП – 28 (Б.Возв., 16 / Мичурина); ТП – 1361 (Мичурина, 145); ТП – 1465 (Некрасова, 26); ТП – 1459 (3-Кавказский туп., 7А); ТП – 1406 (Азина, 3); ТП – 944 (Кавказский пр., 5).		
2	Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания Литер АА1А2 по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40»		

3. П. 7 Извещения о проведении открытого одноэтапного конкурса дополнить и изложить в следующей редакции:

«7	Место, сроки выполнения работ	Российская Федерация, г. Саратов, <b>Ремонт кровли:</b> ТП-504 (Лунная, 43); ТП – 290 (пр.50 Лет Октября, 132-134); ТП – 302 (Тверская / Саперная); ТП – 1445 (Посадского, 322); ТП – 1271 (Рахова /Зарубина); ТП – 1218 (Кутякова / Университетская); ТП – 560 (Киселёва, 64-66);
----	-------------------------------	--

			<p>             ТП – 541 (Белоглинская, 138);              ТП – 1316 (Уфимцева, 2);  <b>РП – Элита (1-й Топольчанский пр-д, 4)</b>              ТП – 452 (5-пр.Строителей, 21);              ТП-140 (Ильинский пр-д, 11);              ТП – 59 (Рахова, 137);              ТП – 1221 (Бахметьевская / Рахова);              ТП – 1055 (Соколова, 18/40);              ТП – 28 (Б.Взвоз, 16 / Мичурина);              ТП – 1361 (Мичурина, 145);              ТП – 1465 (Некрасова, 26);              ТП – 1459 (3-Кавказский туп., 7А);              ТП – 1406 (Азина, 3);              ТП – 944 (Кавказский пр., 5);              Нежилое здание Литер АА1А2 по адресу: г.Саратов,              ул. Белоглинская,40.           </p> <p> <u>Максимальные календарные сроки выполнения работ по ремонту кровли зданий ТП:</u>  <u>С 22.05.2017 г. – 26.09.2017 г.</u>  <u>Максимальный срок выполнения работ по ремонту кровли зданий ТП (максимальное количество календарных дней выполнения работ по ремонту кровли зданий ТП) D<sub>max1</sub>: 128</u> </p> <p> <u>Максимальные календарные сроки выполнения работ по ремонту кровли нежилого здания Литер АА1А2:</u>  <u>С 22.05.2017 г. – 28.07.2017 г.</u>  <u>Максимальный срок выполнения работ по ремонту кровли нежилого здания Литер АА1А2 (максимальное количество календарных дней выполнения работ по ремонту кровли нежилого здания Литер АА1А2) D<sub>max2</sub>: 68»</u> </p>
--	--	--	--

**4. пп. 1.1. п. 1 «Предмет и основные положения договора» проекта договора подряда на выполнение ремонтных работ дополнить и изложить в следующей редакции:**

«1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1, 3.2 договора, выполнить ремонтные работы:

Ремонт кровли:

- ТП-504 (Лунная, 43);
- ТП – 290 (пр.50 Лет Октября, 132-134);
- ТП – 302 (Тверская / Саперная);
- ТП – 1445 (Посадского, 322);
- ТП – 1271 (Рахова /Зарубина);
- ТП – 1218 (Кутякова / Университетская);
- ТП – 560 (Киселёва, 64-66);
- ТП – 541 (Белоглинская, 138);
- ТП – 1316 (Уфимцева, 2);
- **РП – Элита (1-й Топольчанский пр-д, 4)**
- ТП – 452 (5-пр.Строителей, 21);
- ТП-140 (Ильинский пр-д, 11);

- ТП – 59 (Рахова, 137);
- ТП – 1221 (Бахметьевская / Рахова);
- ТП – 1055 (Соколова, 18/40);
- ТП – 28 (Б.Взвоз, 16 / Мичурина);
- ТП – 1361 (Мичурина, 145);
- ТП – 1465 (Некрасова, 26);
- ТП – 1459 (3-Кавказский туп., 7А);
- ТП – 1406 (Азина, 3);
- ТП – 944 (Кавказский пр., 5);

Нежилое здание Литер АА1А2 по адресу: г.Саратов, ул. Белоглинская,40, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.»

**5. Строку третью Приложения № 1 «Техническое задание на выполнение ремонтных работ» к договору подряда на выполнение ремонтных работ дополнить и изложить в следующей редакции:**

Наименование и месторасположение объекта	Ремонт кровли: ТП-504 (Лунная, 43); ТП – 290 (пр.50 Лет Октября, 132-134); ТП – 302 (Тверская / Саперная); ТП – 1445 (Посадского, 322); ТП – 1271 (Рахова /Зарубина); ТП – 1218 (Кутякова / Университетская); ТП – 560 (Киселёва, 64-66); ТП – 541 (Белоглинская, 138); ТП – 1316 (Уфимцева, 2); <b>РП – Элита (1-й Топольчанский пр-д, 4);</b> ТП – 452 (5-пр.Строителей, 21); ТП-140 (Ильинский пр-д, 11); ТП – 59 (Рахова, 137); ТП – 1221 (Бахметьевская / Рахова); ТП – 1055 (Соколова, 18/40); ТП – 28 (Б.Взвоз, 16 / Мичурина); ТП – 1361 (Мичурина, 145); ТП – 1465 (Некрасова, 26); ТП – 1459 (3-Кавказский туп., 7А); ТП – 1406 (Азина, 3); ТП – 944 (Кавказский пр., 5); Нежилое здание Литер АА1А2 по адресу: г.Саратов, ул. Белоглинская,40.
--	---