Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый   заместитель   генерального 
директора    ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                                         № 3857-16-ип  от  18.05.2016 года.  ТУ № 3359  от  24.05.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-140 до опоры №1-00/6, Ильинская пл.

Кабельно-воздушная линия 0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ ТП-140 до ВРУ здания Храма по адресу: г. Саратов, Ильинская пл.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция:

2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода 4А-35.

2.2.  Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью 160 метров.  

Новое строительство:
2.3. Монтаж ж/б опор -1 шт.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью  17  метров.
2.5. Выправка ж/б опоры – 1шт.

2.6. Прокладка КЛ-0,4кВ  от  концевой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-140 до  ВРУ храма  

       по адресу: г. Саратов, Ильинская пл., кабелем АСБл-1-4х50 мм2,   

           протяжённостью 46 метров. 
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (произвести вырубку зеленых насаждений, деревьев, растущих непосредственно по оси трассы ВЛ и чья высота превышает 4,0 метров).

	Сроки выполнения работ
	С  15.12.2016 года  по  30.12.2016 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-140 от опоры №1-00/1  до опоры №1-00/6, Ильинская пл.  Строительство кабельно-воздушной линии 0,4кВ от опоры №1-00/6 до ВРУ здания Храма по адресу: г. Саратов, Ильинская пл. (шифр 07-16-104 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 18410-73, ГОСТ Р 31946-2012, РД 11-02-2006, ГОСТ 12.1.030-81, РД 153-34.3-03.285-2002, Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 « Привила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования  «Город Саратов».  
Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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