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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального директора  ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 4415-16-ип от 11.10.2016 года и № 4396-16-ип от  10.10.2016 года.  ТУ № 7265  от  11.10.2016 года и    № 7218 от 10.10.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ от опоры №1-00/4 по 5-му Лагерному пр-ду ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границ земельных участков заявителей по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель», уч. 47, 41.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.
2. Проектирование трассы кабельной линии 0,4кВ  (КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/4 ТП-746   до устанавливаемой угловой опоры пос. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель»).
2.  Проектирование трассы ЛЭП (ВЛИ-0,4кВ от угловой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границ земельных участков заявителей  по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель», уч. 47, уч. 41 протяженностью ориентировочно 80 метров).
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 15.12.2016 года  по  06.03.2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей;

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения;
-Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения объектов присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель», уч. 47, уч.41.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации, строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного  проектирования.  Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканий - на бумажном носителе в двух экземплярах.

2. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Сметная документация  на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах. 

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель  представляет  Заказчику результаты работ, выполненные на бумажном носителе в двух экземплярах

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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