
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	      «___» ___________2017   г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: 
Капитальный ремонт строительной части: 
- ТП - 1661 (Вавилова /Университетская); 
- ТП – 1449 (1-Магнитный пр-д, 7); 
- ТП – 1443 (Осипова, 6); 
- РП – Горный (Хвалынская / Посадского); 
- ТП – 413 (Рабочая /Астраханская)); 
- ТП – 713 (Челюскинцев, 175); 
- ТП - 649 (Навашина, 16-18); 
- ТП – 1138 (Луговая / Цветочная), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение №1), дефектных ведомостях (Приложение №2 - №9).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от «17» июня 2016 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №10) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №10) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2017 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2017 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;
4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредоставления Заказчиком исходных данных.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам указанным в п. 1.5. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5. настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.

6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7.  Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.  Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение №1:
Техническое задание;
Приложение №2- №9:
Дефектная ведомость;
Приложение №10:

Сметная документация.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


Приложение №1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Капитальный ремонт строительной части: 

ТП - 1661 (Вавилова /Университетская); ТП – 1449 (1-Магнитный пр-д, 7); ТП – 1443 (Осипова, 6); РП – Горный (Хвалынская / Посадского); ТП – 413 (Рабочая /Астраханская)); ТП – 713 (Челюскинцев, 175); ТП - 649 (Навашина, 16-18); ТП – 1138 (Луговая / Цветочная).

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонт кровли (замена покрытия парапетов, кровельного покрытия, отливов).

3. Стяжка здания металлом.

4. Ремонт отмостки (бетон / асфальтобетон, установка камня БР).

5. Ремонт фасада (оштукатуривание, окраска).

6. Ремонт приямков (кладка кирпич. перегородок, обрамление из уголка).

7. Ремонт стяжки пола (замена направляющих под тр-ры, стяжка, окраска).

8. Ремонт облицовки стен внутри здания (огрунтовка, штукатурка, окраска).

9. Замена (ремонт) дверей, жалюзийных решёток с окраской.

10. Демонтаж/монтаж оборудования.

11. Восстановление кирпичной кладки.

12. Вывоз грунта и строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____» _____________2017 года по «____» _____________2017 года. 


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

4. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

5. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, соответствующих предмету договора, в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

6. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам: 

1. 1. Закон РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. 2. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

3. 3. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

4. 4. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

5. 5. РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

6. 6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

7. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н

7. 8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

8. 9. СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

9. 10.ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением N 1) 

11. ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно

12.ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов»

13.ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»

14.СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

15.Правила устройства электроустановок

16.РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-1661

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	13
	 

	2
	Восстановление кирпичной кладки цоколя
	м3
	0,6
	 

	3
	Огрунтовка цоколя
	м2
	13
	 

	4
	Окраска цоколя
	м2
	13
	 

	                           Отмостка

	5
	Разборка асфальтной отмостки
	м2
	36,5
	         b=1м

	6
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	36,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	 
	 

	двери РУ-6= 8,6              РУ-0,4= 6                  Тр-р №1=9,5             Тр-р №2= 9,5                                   

	жалюзийные решетки =2,8                                    

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	8
	Огрунтовка металлических полов
	м2
	6,4
	 

	9
	Окраска металлических полов за 2 раза
	м2
	6,4
	 

	                           Стены

	10
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35
	 

	11
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35
	 

	                           Потолок

	12
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	8
	 

	13
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,8
	 

	14
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,8
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	15
	Огрунтовка металлических полов
	м2
	15,5
	 

	16
	Окраска металлических полов за 2 раза
	м2
	15,5
	 

	                           Стены

	17
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	 

	18
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	65
	 

	19
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	65
	 

	                           Потолок

	20
	Заделка швов между плитами покрытия пеной
	м
	15
	 

	21
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	18,6
	 

	22
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	18,6
	 

	                           5. Камера трансформатора №1 

	23
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	24
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	25
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,9
	 

	26
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,9
	 

	                           Полы

	27
	Разборка бетонных полов
	м2
	8,1
	 

	28
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 100 мм
	м2
	8,1
	 

	29
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,1
	 

	30
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,1
	 

	                           Стены

	31
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	33,6
	 

	32
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	33,6
	 

	                           Потолок

	33
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	5
	 

	34
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,1
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,1
	 

	                           Разное

	34
	Устройство диафрагмы
	шт.
	1
	     2,9х1,6

	35
	Установка плоского шифера на диафрагме
	м2
	4,6
	 

	36
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,6
	 

	37
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2,5
	 

	                           6. Камера трансформатора №2 

	38
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	39
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	40
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,9
	 

	41
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,9
	 

	                           Полы

	42
	Разборка бетонных полов
	м2
	8,1
	 

	43
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм 
	м2
	8,1
	 

	44
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,1
	 

	45
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,1
	 

	                           Стены

	46
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	33,6
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	33,6
	 

	                           Потолок

	48
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	5
	 

	49
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,1
	 

	50
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,1
	 

	                           Разное

	51
	Устройство диафрагмы
	шт.
	1
	     2,9х1,6

	52
	Установка плоского шифера на диафрагме
	м2
	4,6
	 

	53
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	4,6
	 

	54
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2,5
	 

	                           7. Кровля

	55
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	77,5
	 

	56
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	66,5
	 

	57
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	66,5
	 

	58
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	66,5
	 

	59
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	66,5
	 

	60
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	11
	 

	61
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	35
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №3 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-1449

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад
	
	
	

	1
	Огрунтовка фасада
	м2
	58
	

	2
	Окраска фасада
	м2
	58
	

	                           Отмостка
	
	
	

	3
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	12,2
	

	4
	Снятие грунта
	м2
	3,6
	

	5
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	12,2
	

	6
	Замена спец. замков на дверях
	шт.
	9
	

	7
	Ремонт петель на дверях
	шт.
	24
	

	                           2. Помещение РУ-6 кВ
	
	
	

	                           Стены
	
	
	

	8
	Огрунтовка металлических стен и потолка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
	м2
	36
	

	9
	Окраскаметаллических стен и потолка эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	36
	

	                           3. Помещение РУ-0,4 кВ
	
	
	

	                           Стены
	
	
	

	10
	Огрунтовка металлических стен и потолка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
	м2
	34
	

	11
	Окраскаметаллических стен и потолка эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	34
	

	                           4. Камера трансформатора 
	
	
	

	12
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	

	13
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	14
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	

	15
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	

	                           Полы
	
	
	

	16
	Закрытие полов  стальным листом t=4 мм
	м2
	4
	

	17
	Огрунтовка металлических стен и потолка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза
	м2
	25
	

	18
	Окраска металлических стен и потолка эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	25
	

	                           Приямки
	
	
	

	19
	Засыпка приямка щебнем
	м3
	2
	

	20
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,06
	

	21
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	10
	

	                           5. Кровля
	
	
	

	22
	Демонтаж металлической трубы квадратной 50х50 с металлической крыши (срезать).
	м
	2
	

	23
	Обрамление крыши стальным уголком 40х40 
	м2
	14
	

	25
	Огрунтовка металлической крыши битумной грунтовкой
	м2
	16
	

	26
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	16
	


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________




Приложение №4 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-1443

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка по сетке цоколя ТП
	м2
	18,5
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	114
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	114
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	27
	 

	5
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	27
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	6
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	 
	 

	двери РУ-6= 11          РУ-0,4=5,8                  Тр-р №1=7              Тр-р №2= 7                                   

	жалюзийные решетки= 3,6                                                стяжка=8,7

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	7
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	9,1
	 

	8
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	9,1
	 

	9
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	9,1
	 

	10
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	9,1
	 

	                           Стены

	11
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	60
	 

	12
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	60
	 

	13
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1
	 

	14
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	 

	                           Потолок

	15
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	20
	 

	16
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	20
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	17
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	4,8
	 

	18
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	4,8
	 

	19
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,8
	 

	20
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,8
	 

	                           Приямки

	21
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	3,1
	 

	22
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	3,1
	 

	                           Стены

	23
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	40
	 

	24
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	 

	26
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,5
	 

	27
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,5
	 

	                           Потолок

	28
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	9,5
	 

	29
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	31
	Установка жалюзийной решетки с сеткой
	шт.
	1
	    0,4х0,4

	                           5. Камера трансформатора №1 

	32
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	33
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	34
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	35
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	                           Полы

	36
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	37
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	38
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	39
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	40
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	41
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	42
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,7
	 

	                           Потолок

	43
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	3
	 

	44
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	45
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
	 

	                           Разное

	46
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2
	 

	                           6. Камера трансформатора №2 

	47
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	48
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	49
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	50
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,5
	 

	                           Полы

	51
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	52
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	5,7
	 

	53
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,7
	 

	54
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	                           Стены

	55
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	 

	56
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	 

	57
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,7
	 

	                           Потолок

	58
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	3
	 

	59
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	 

	60
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
	 

	                           Разное

	61
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2
	 

	                           7. Кровля

	62
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	62
	 

	63
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	52
	 

	64
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	52
	 

	65
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	52
	 

	66
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	52
	 

	67
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	10,4
	 

	68
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	35
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №5 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в РП-Горный

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад
	
	
	

	1
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	185
	

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	70
	

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором Шагрень
	м2
	185
	

	
	                 Усиление фундамента
	
	
	

	4
	Разработка грунта: подготовка траншеи вдоль тыльной стороны здания шир. 1м, длиной 11м до угла РУ-6 кВ и вдоль торцевой стены (входные двери РУ-6 кВ) -5,5м - всего 16,5м; (16,5х1,8х1)+(16,5х0,4х0,4)
	м3
	32,5
	

	5
	Армирование фундамента арматурой d=12мм
	м
	430
	

	6
	Заливка фундамента бетоном 
	м3
	5
	 16,5х1х0,3

	7
	Обратная засыпка песком
	м3
	24,8
	 16,5х1,5х1

	8
	Огрунтовка фасада
	м2
	185
	

	9
	Окраска фасада
	м2
	185
	

	                           Отмостка
	
	
	

	10
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	36,5
	

	11
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	36,5
	

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
	
	

	12
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	
	

	двери РУ-6=12         РУ-0,4=5,5            Тр-р №1=13,5              Тр-р №2=13,5                                    

	жалюзийные решетки= 6,2                   стяжка=11
	
	
	

	                           3. Помещение РУ-6 кВ
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	13
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	26,7
	

	14
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	26,7
	

	15
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	26,7
	

	16
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	26,7
	

	                           Приямки
	
	
	

	17
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,66
	    0,3х1,1

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,66
	

	19
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,66
	

	                           Стены
	
	
	

	20
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	24
	

	21
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	5
	

	22
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	93
	

	23
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	93
	

	24
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,2
	

	25
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,2
	

	                           Потолок
	
	
	

	26
	Заделка швов между плитами покрытия пеной
	м
	40
	

	27
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	76,8
	

	28
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	76,8
	

	
	Разное
	
	
	

	29
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	4
	

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	30
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	3
	

	31
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,7
	

	32
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,7
	

	                           Приямки
	
	
	

	33
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,6
	      0,6х1

	34
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	4,2
	

	35
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	4,2
	

	                           Стены
	
	
	

	36
	Демонтаж деревянной коробки     1,1х2,3
	шт.
	1
	

	37
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	10
	

	38
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	31
	

	39
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31
	

	40
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31
	

	41
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,5
	

	42
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,5
	

	                           Потолок
	
	
	

	43
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	

	44
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	4,7
	

	45
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	4,7
	

	
	Разное
	
	
	

	46
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	36
	

	                           5. Камера трансформатора №1 
	
	
	

	47
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	

	48
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	49
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	

	50
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	

	                           Полы
	
	
	

	51
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,5
	

	52
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,5
	

	53
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	

	54
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	

	                           Стены
	
	
	

	55
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35
	

	56
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35
	

	                           Потолок
	
	
	

	57
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	6
	

	58
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	

	59
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	

	                           Разное
	
	
	

	60
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	5
	

	61
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2
	

	62
	Замена шин 60х6   6 кВ
	м
	10
	

	63
	Окраска контура по периметру
	м
	10
	

	                           6. Камера трансформатора №2 
	
	
	

	64
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	

	65
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	66
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	

	67
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,6
	

	                           Полы
	
	
	

	68
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,5
	

	69
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	6,5
	

	70
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	

	71
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	

	                           Стены
	
	
	

	72
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	35
	

	73
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	35
	

	                           Потолок
	
	
	

	74
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	6
	

	75
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	

	76
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	

	                           Разное
	
	
	

	77
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	5
	

	78
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2
	

	79
	Замена шин 60х6   6 кВ
	м
	10
	

	80
	Окраска контура по периметру
	м
	10
	

	                           7. Кровля
	
	
	

	81
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	100
	

	82
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	90
	

	83
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	90
	

	84
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	90
	

	85
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	90
	

	86
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	10
	

	87
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	50
	


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №6 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-413

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором Шагрень 
	м2
	96
	 

	2
	Огрунтовка фасада
	м2
	96
	 

	3
	Окраска фасада
	м2
	96
	 

	                           Отмостка

	4
	Разборка асфальтной отмостки
	м2
	16
	 

	5
	Устройство асфальтной отмостки
	м2
	16
	 

	6
	Заделка цокольной части щита ШРС стальным листом t=3мм
	м2
	0,3
	  1,5х0,2

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	7
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	 
	 

	двери РУ-10=8,4               РУ-0,4=6              Тр-р №1=10,6              Тр-р №2=10,6                                    

	жалюзийные решетки= 8,2                         ШРС -3

	                           3. Помещение РУ-10 кВ

	                           Полы

	8
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	7
	 

	9
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7
	 

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7
	 

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7
	 

	                           Стены

	12
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	59
	 

	13
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	59
	 

	14
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	 

	15
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	 

	                           Потолок

	16
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	17
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	13,5
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	13,5
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	19
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	40
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ

	                           Полы

	20
	Разборка бетон. полов без подъёма оборудования
	м2
	7,8
	 

	21
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,8
	 

	22
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,8
	 

	23
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	                           Стены

	24
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	45,4
	 

	25
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	45,4
	 

	26
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,6
	 

	27
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,6
	 

	                           Потолок

	28
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,8
	 

	29
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,8
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	30
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	27
	 

	                           5. Камера трансформатора №1 

	31
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	32
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	33
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	34
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	                           Полы

	35
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,3
	 

	36
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 100 мм
	м2
	6,3
	 

	37
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,3
	 

	38
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,3
	 

	                           Стены

	39
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	40
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	 

	41
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,6
	 

	42
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,6
	 

	                           Потолок

	43
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,3
	 

	44
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,3
	 

	                           Разное

	45
	Замена плоского шифера на диафрагме
	м2
	2,5
	 

	46
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2
	 

	47
	Подрезка дверей на h=100 мм
	шт.
	1
	  2,4х2,2

	                           6. Камера трансформатора №2 

	48
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	49
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	50
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	51
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5
	 

	                           Полы

	52
	Разборка бетонных полов
	м2
	6,3
	 

	53
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 100 мм
	м2
	6,3
	 

	54
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,3
	 

	55
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,3
	 

	                           Стены

	56
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	 

	57
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	 

	58
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,6
	 

	59
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,6
	 

	                           Потолок

	60
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,3
	 

	61
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,3
	 

	                           Разное

	62
	Замена плоского шифера на диафрагме
	м2
	2,5
	 

	63
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2
	 

	64
	Подрезка дверей на h=100 мм
	шт.
	к
	  2,4х2,2

	                           7. Кровля

	65
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	67
	 

	66
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	55
	 

	67
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	55
	 

	68
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	55
	 

	69
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	55
	 

	70
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	12
	 

	71
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	32
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №7 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-713

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад
	
	
	

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3 периметра
	

	
	уголок 90х90
	м
	14
	

	
	круг  d=20
	м
	85
	

	
	шестигранник 41
	м
	3
	

	2
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	0,06
	

	3
	Огрунтовка фасада
	м2
	66
	

	4
	Окраска фасада
	м2
	66
	

	                           Отмостка
	
	
	

	5
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	20
	

	6
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	20
	

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
	
	

	7
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	
	

	двери РУ-6= 4,6                            РУ-0,4= 4,2                             Тр-р= 7,6                                                   

	жалюзийные решетки= 1,8                                                          стяжка= 7,5
	

	                           3. Помещение РУ-6 кВ
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	8
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	4
	

	9
	Заделка порога цементом
	м3
	0,06
	

	10
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4
	

	11
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4
	

	                           Стены
	
	
	

	12
	Заделка проёма кирпичной кладкой
	м
	0,3
	    1х2

	13
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	43
	

	14
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	43
	

	15
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	43
	

	16
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,5
	

	17
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,5
	

	                           Потолок
	
	
	

	18
	Штукатурка покрытия
	м2
	8,8
	

	19
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8,8
	

	20
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8,8
	

	
	Разное
	
	
	

	21
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	31
	

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	22
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	3
	

	23
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 600мм
	м2
	3
	

	24
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	3
	

	25
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	3
	

	                           Приямки
	
	
	

	26
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,75
	

	27
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	8
	

	28
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,8
	

	29
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,8
	

	30
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,8
	

	                           Стены
	
	
	

	31
	Демонтаж дверей
	шт.
	1
	   1х1,5

	32
	Демонтаж кирпичной кладки над дверью 600мм (для установки новой двери 1х2,1)
	м2
	0,24
	   0,6х1х0,4

	33
	Обрамление дверного проёма с обеих сторон уголком 50х50
	м
	10
	

	34
	Установка двери размером 1х2,1
	шт.
	1
	

	35
	Демонтаж/монтаж кирпичной кладки проходного окна
	м3
	0,04
	  0,4х0,4х0,25

	36
	Обрамление проходного окна
	м
	2
	

	37
	Установка оборудования вплотную к правой от входа стене
	шт.
	3
	   ЩО-70

	38
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	30
	

	39
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	30
	

	40
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	30
	

	41
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	

	42
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	

	                           Потолок
	
	
	

	43
	Штукатурка покрытия 
	м2
	5,4
	

	44
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,4
	

	45
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,4
	

	
	Разное
	
	
	

	46
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	5,5
	

	                           5. Камера трансформатора 
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	47
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	3
	

	48
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	6,5
	

	49
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	6,5
	

	                      Устройство приёмной площадки
	
	
	

	50
	Монтаж направляющих из швеллера №18
	м
	1,4
	   0,7х2

	51
	Устройство подушки, заливка бетона
	м3
	0,3
	  1,8х0,7х0,2

	52
	Обрамление площадки ст. уголком 50х50
	м
	5
	

	53
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,2
	

	54
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,2
	

	                           Стены
	
	
	

	55
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	6
	

	56
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	31,5
	

	57
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	31,5
	

	58
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,1
	

	                           Потолок
	
	
	

	59
	Штукатурка плит покрытия
	м
	6,5
	

	60
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	6,5
	

	61
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	6,5
	

	                           Разное
	
	
	

	62
	Врезка жалюзийных решеток в двери         830х570
	шт.
	2
	

	63
	Обрамление вент.окна ст. уголком 50х50
	м
	4
	

	64
	Замена шин 6 кВ    50х5
	м
	8
	

	65
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы и контура заземления 
	м2
	2,8
	


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №8 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-649

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад

	1
	Стяжка ТП по периметру
	3 периметра

	 
	уголок 90х90
	м
	15,5
	 

	 
	круг  d=20
	м
	86
	 

	 
	шестигранник 41
	м
	3
	 

	2
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором (Шагрень)
	м2
	70
	 

	3
	Восстановление кирпичной кладки фасада 
	м3
	0,06
	 

	4
	Огрунтовка фасада
	м2
	70
	 

	5
	Окраска фасада
	м2
	70
	 

	                           Отмостка

	6
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	21,5
	 

	7
	Срез грунта вдоль стены трансформаторной камеры и РУ-6 кВ
	м2
	4,4
	   11х0,4х1

	8
	Подсыпка щебня
	м3
	4,4
	 

	9
	Устройство бетонной  отмостки
	м2
	21,5
	 

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП

	10
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	 
	 

	двери РУ-6= 7                   РУ-0,4= 8                            Тр-р= 7                                                   

	жалюзийные решетки= 2                                          стяжка= 7

	                           3. Помещение РУ-6 кВ

	                           Полы

	11
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	2
	 

	12
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,8
	 

	13
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,8
	 

	                           Стены

	14
	Демонтаж деревянной коробки
	шт.
	1
	    2,2х1,6

	15
	Кирпичная кладка стены (заделка проёма)
	м3
	0,23
	 0,9х2,2х0,12

	16
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	34
	 

	17
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	34
	 

	18
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	34
	 

	19
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,4
	 

	20
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,4
	 

	                           Потолок

	21
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	10
	 

	22
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	8
	 

	23
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	8
	 

	 
	Разное
	 
	 
	 

	24
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	25
	 

	                           4. Помещение РУ-0,4 кВ (левое)

	                           Полы

	25
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	1
	 

	26
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	1
	 

	                           Стены

	27
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	2
	 

	28
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	1
	 

	29
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	8
	 

	30
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	8
	 

	31
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	 

	32
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	 

	                           Потолок

	33
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	3
	 

	34
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	1,8
	 

	35
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	1,8
	 

	                           5. Помещение РУ-0,4 кВ (правое)

	                           Полы

	36
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,4
	 

	37
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,4
	 

	                           Стены

	38
	Демонтаж деревянной коробки
	шт.
	1
	    2,2х0,9

	39
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	2
	 

	40
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	19,5
	 

	41
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	19,5
	 

	42
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	19,5
	 

	43
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	 

	44
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	 

	                           Потолок

	45
	Заделка швов между плитами покрытия цементным раствором
	м
	4
	 

	46
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	3,6
	 

	47
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	3,6
	 

	                           6. Камера трансформатора 

	48
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	49
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	 

	                           Замена направляющих

	50
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,6
	 

	51
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	7,6
	 

	                           Полы

	52
	Разборка бетонных полов
	м2
	7,2
	 

	53
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,2
	 

	54
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,2
	 

	55
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,2
	 

	                           Стены

	56
	Демонтаж деревянной коробки
	шт.
	1
	    2,2х1,6

	57
	Обработка  антигрибковым составом
	м2
	3
	 

	58
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	2
	 

	59
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	6
	 

	60
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	32
	 

	61
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	32
	 

	62
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,4
	 

	63
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,4
	 

	                           Потолок

	64
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	11,4
	 

	65
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,2
	 

	66
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,2
	 

	                           Разное

	67
	Устройство приёмной площадки 
	 
	 
	 

	68
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	1,5
	    0,75х2

	69
	Заливка бетона
	м3
	0,83
	  1,7х0,7х0,7

	70
	Обрамление площадки стальным уголком 50х50 мм
	м
	5
	 

	                           7. Кровля

	71
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	40
	 

	72
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	40
	 

	73
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	40
	 

	74
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	40
	 

	75
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	40
	 

	76
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	30
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №9 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.

Дефектная ведомость
Комплексный ремонт в ТП-1138

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                                       1. Фасад
	
	
	

	1
	Очистка поверхности от штукатурки 
	м2
	103
	

	2
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	12
	

	3
	Штукатурка фасада цементно-известковым раствором Шагрень
	м2
	103
	

	4
	Разборка кирпичной кладки стены фасада
	м3
	0,3
	

	5
	Восстановление кирпичной кладки фасада под перекрытия
	м3
	0,3
	

	
	                 Усиление фундамента
	
	
	

	6
	Разработка грунта (подготовка траншеи вдоль фундамента шир. 1м, по стороне РУ-6 кВ - РУ-0,4 кВ III с.ш. - 10м и по 5м за каждый угол. Всего -20м.) (20х1,8х1)+(20х0,5х0,4)
	м3
	40
	

	7
	Армирование фундамента арматурой d=12мм
	м
	520
	

	8
	Заливка фундамента бетоном 
	м3
	6
	 20х1х0,3

	9
	Обратная засыпка песком
	м3
	30
	 20х1,4х1

	10
	Огрунтовка фасада
	м2
	103
	

	11
	Окраска фасада
	м2
	103
	

	                           Отмостка
	
	
	

	12
	Планировка грунта со стороны РУ-6 кВ IIIс.ш.
	м2
	6,3
	 2,5х2,5

	13
	Разборка бетонной отмостки
	м2
	31
	

	14
	Устройство бетонной отмостки
	м2
	40
	

	               2. Окраска м/к дверей и жалюзийных решеток и стяжки здания ТП
	
	

	15
	Огрунтовка, окраска:  
	м2
	
	

	двери РУ-6- I-IIc.ш.=10,5;    РУ-6- IIIс.ш.=10,5;     РУ-0,4- I-IIс.ш.=5;     РУ-0,4- III с.ш.=5.                                    

	двери Тр-р №1=8;                 Тр-р №2=8;                  Тр-р №3=8,5
	
	

	жалюзийные решетки = 7,5                                    стяжка = 8
	
	
	

	16
	Замена дверей:  
	м2
	
	

	двери РУ-6-демонтаж-1,7х3,1=5,3/монтаж-1,7х2,5=4,3 + заделка сверху ст.листом 1,7х0,6=1                                    

	                           3. Помещение РУ-6 кВ I-II с.ш.
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	17
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	8,3
	

	18
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	8,3
	

	                           Приямки
	
	
	

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	

	20
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	

	                           Стены
	
	
	

	21
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	59
	

	22
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	59
	

	23
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1
	

	24
	Огрунтовка откосов
	м2
	1
	

	                           Потолок
	
	
	

	25
	Заделка швов между плитами покрытия пеной
	м
	18,5
	

	26
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	19
	

	27
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	19
	

	
	Разное
	
	
	

	28
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	60
	

	                           4. Помещение РУ-6 кВ III с.ш.
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	29
	Разборка бетон. полов (нет оборудования)
	м2
	10,4
	

	30
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 200 мм
	м2
	10,4
	

	31
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	10,4
	

	32
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	10,4
	

	                           Приямки
	
	
	

	33
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,5
	

	34
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	20
	

	35
	Подсыпка щебня в приямки
	м3
	1,2
	

	36
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	

	37
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	

	                           Стены
	
	
	

	38
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	

	39
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	40
	

	40
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	40
	

	41
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	40
	

	42
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	1,3
	

	43
	Огрунтовка откосов
	м2
	1,3
	

	                           Потолок
	
	
	

	44
	Заделка шва между плитами покрытия пеной
	м2
	0,8
	   4х0,2

	45
	Заделка шва между плитами покрытия ст. листом t= 2мм
	м2
	1,6
	   4х0,4

	46
	                                                              ст. полосой 50х4мм
	м
	8
	   4х2

	47
	Огрунтовка ст. листа и полосы грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,8
	

	48
	Окраска ст. листа и полосы эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,8
	

	49
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,4
	

	50
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,4
	

	                           5. Помещение РУ-0,4 кВ I-II с.ш.
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	51
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	4,2
	

	52
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	4,2
	

	                           Приямки
	
	
	

	53
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	1,25
	

	54
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	1,25
	

	                           Стены
	
	
	

	55
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	4
	

	56
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	34
	

	57
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	34
	

	58
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,5
	

	59
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,5
	

	                           Потолок
	
	
	

	60
	Заделка швов между плитами покрытия пеной
	м
	9
	

	61
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	10,3
	

	62
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	10,3
	

	
	Разное
	
	
	

	63
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	31
	

	                           6. Помещение РУ-0,4 кВ III с.ш.
	
	
	

	                           Полы
	
	
	

	64
	Разборка бетон. полов с подъёмом оборудования
	м2
	2,2
	

	65
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 250 мм
	м2
	2,2
	

	66
	Заделка трещин цементным раствором
	м
	2,2
	

	67
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	2,2
	

	68
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	2,2
	

	                           Приямки
	
	
	

	69
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,5
	

	70
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	15
	

	71
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	

	72
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	

	                           Стены
	
	
	

	73
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	

	74
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	21
	

	75
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	21
	

	76
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	21
	

	77
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,5
	

	78
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,5
	

	                           Потолок
	
	
	

	79
	Заделка шва между плитами покрытия пеной
	м2
	0,8
	   4х0,2

	80
	Заделка шва между плитами покрытия ст. листом t= 2мм
	м2
	1,6
	   4х0,4

	81
	                                                              ст. полосой 50х4мм
	м
	8
	   4х2

	82
	Огрунтовка ст. листа и полосы грунтовкой ГФ-021
	м2
	2
	

	83
	Окраска ст. листа и полосы эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	2
	

	84
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,7
	

	85
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,7
	

	86
	Разное
	
	
	

	87
	Окраска оборудования + контур заземления
	м2
	15
	

	                           7. Камера трансформатора №1 
	
	
	

	88
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	

	89
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	90
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,7
	

	91
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,7
	

	                           Полы
	
	
	

	92
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,9
	

	93
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 150 мм
	м2
	5,9
	

	94
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,9
	

	95
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,9
	

	                           Стены
	
	
	

	96
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	22,7
	

	97
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	22,7
	

	98
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	

	99
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	

	                           Потолок
	
	
	

	100
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	5
	

	101
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,9
	

	102
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,9
	

	                           Разное
	
	
	

	103
	Ремонт диафрагмы  (свар.работы)
	
	10
	

	104
	Установка плоского шифера на диафрагме
	м2
	5
	

	105
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	5
	

	106
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2
	

	107
	Закладка кирпичем жалюзийного проёма снизу на h= 200мм
	м2
	0,25
	

	108
	Подрезка дверного блока на h= 150 мм (дверь1,7х2,4)
	шт.
	1
	1,7х0,15=0,25

	                           8. Камера трансформатора №2 
	
	
	

	109
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	

	110
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	111
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,7
	

	112
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	5,7
	

	                           Полы
	
	
	

	113
	Разборка бетонных полов
	м2
	5,9
	

	114
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм + 150 мм
	м2
	5,9
	

	115
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	5,9
	

	116
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	5,9
	

	                           Стены
	
	
	

	117
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	22,7
	

	118
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	22,7
	

	119
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	

	120
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	

	                           Потолок
	
	
	

	121
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	5
	

	122
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	5,9
	

	123
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	5,9
	

	                           Разное
	
	
	

	124
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	5
	

	125
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2
	

	126
	Закладка кирпичем жалюзийного проёма снизу на h= 200мм
	м2
	0,25
	

	127
	Подрезка дверного блока на h= 150 мм (дверь1,7х2,4)
	шт.
	1
	1,7х0,15=0,25

	                           9. Камера трансформатора №3 
	
	
	

	128
	Демонтаж: трансформатора силового
	шт.
	1
	

	129
	Монтаж трансформатора силового
	шт.
	1
	

	                           Замена направляющих
	
	
	

	130
	Демонтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	

	131
	Монтаж направляющих из швеллера № 18
	м
	6,2
	

	                           Полы
	
	
	

	132
	Разборка бетонных полов
	м2
	7,8
	

	133
	Устройство бетонных полов толщиной 100 мм
	м2
	7,8
	

	134
	Огрунтовка бетонных полов
	м2
	7,8
	

	135
	Окраска бетонных полов за 2 раза
	м2
	7,8
	

	                           Приямки
	
	
	

	136
	Засыпка приямка песком
	м3
	0,5
	

	137
	Ремонт кирпичной кладки приямка
	м3
	0,03
	

	138
	Обрамление приямка стальным уголком 50х50 мм
	м
	2
	

	139
	Закрытие приямка стальным листом t=4 мм
	м2
	0,25
	

	140
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021
	м2
	0,25
	

	141
	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	0,25
	

	                           Стены
	
	
	

	142
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	6
	

	143
	Штукатурка цементным раствором стен
	м2
	26,7
	

	144
	Огрунтовка стен за 2 раза
	м2
	26,7
	

	145
	Окраска водоэмульсионными составами стен
	м2
	26,7
	

	146
	Штукатурка дверных откосов 
	м2
	0,8
	

	147
	Огрунтовка откосов
	м2
	0,8
	

	                           Потолок
	
	
	

	148
	Заделка швов между плитами  цементным раствором
	м
	6
	

	149
	Огрунтовка потолка за 2 раза
	м2
	7,8
	

	150
	Окраска водоэмульсионными составами потолков
	м2
	7,8
	

	                           Разное
	
	
	

	151
	Окраска плоского шифера диафрагмы
	м2
	5
	

	152
	Окраска металлических поверхностей диафрагмы
	м2
	2
	

	153
	Закладка кирпичем жалюзийного проёма снизу на h= 200мм
	м2
	0,25
	

	                           10. Кровля
	
	
	

	154
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов с примыканиями
	м2
	101,5
	

	155
	Разборка цементных стяжек 
	м2
	85,5
	

	156
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм
	м2
	85,5
	

	157
	Огрунтовка цеметно-песчанной стяжки битумной грунтовкой
	м2
	85,5
	

	158
	Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя
	м2
	85,5
	

	159
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	16
	

	160
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	м
	40
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