Договор подряда № ____
 г. Саратов                                                                                                                                          «__» _______ 2016 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора  Филимонова Александра Дмитриевича, действующего на основании Доверенности № 18 от 03.11.2016 г., с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора  Куликова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
        1. Предмет и основные положения договора  
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить работы по окраске ШРС:

     1 участок

1. ШРС №1 от ТП-1377 (50 Лет Октября, 69);
2. ШРС №1 от ТП-1377 (50 Лет Октября, 73);
3. ШРС №1 от ТП-303 (Тверская, 40)

4. ШРС №1 от ТП-919 (Одесская, 20)

5. ШРС №1 от ТП-1338 (50 Лет Октября, 34/56)

6. ШРС №1 от РП- Алексеевский (Алексеевская, 3)

7. ШРС №1 от ТП-534 (Зои Космодемьянской, 8)

8. ШРС №3 от ТП-791 (50 Лет Октября, 89)

9. ШРС №1 от ТП-854 (Одесская, 12)

10. ШРС №1 от ТП-1365 (50 Лет Октября, 63)

2 участок

11. ШРС №1 от ТП-749 (Аэропорт, 2);
12. ШРС №1 от ТП-216 (Высокая, 9);
13. ШРС №1 от ТП-82 (Б. Казачья, 86)

14. ШРС №2 от ТП-82 (Рахова, 141)

15. ШРС №1 от ТП-381 (Астраханская, 113/107)

16. ШРС №1 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)

17. ШРС №2 от ТП-352 (Б. Казачья, 114)

18. ШРС №3 от ТП-352 (Университетская, 57)

19. ШРС №1 от ТП-1661 (Вавилова 59/65)

20. ШРС №1 от ТП-958 (1-Пугачевский пос. у ТП-958)

21. ШРС №1 от ТП-1028 (Вавилова, 43)

22. ШРС №1 от ТП-713 (Рахова, 146)

23. ШРС №1 от ТП-164 (Слонова, 35)

24. ШРС №2 от ТП-1447 (Университетская, 87)

25. ШРС №4 от ТП-125 (Б.Казачья, 69/73)

26. ШРС №1 от ТП-242 (Астраханская, 118Б)

27. ШРС №2 от ТП-242 (Б. Казачья, 103)

28. ШРС №3 от ТП-242 (Астраханская, 118В)

29. ШРС №4 от ТП-242 (Астраханская, 118Б)

30. ШРС №5 от ТП-242 (Вавилова, 36)

31. ШРС №2 от ТП-244 (Б.Казачья, 100)

32. ШРС №2 от ТП-326 (Рахова, 149/157) 

33. ШРС №1 от ТП-539 (Тулайкова, 6)

34. ШРС №1 от ТП-560 (Киселева, 64/66)

35. ШРС №1 от ТП-643 (Артилерийская, 38)

36. ШРС №1 от ТП-1194 (Высокая, 5) 

37. ШРС №1 от ТП-1297 (Киселева, 69)

38. ШРС №1, №2 от ТП-1448 (Московская, 156А)

39. ШРС №3 от ТП-20 (Слонова, 22/24) 

40. ШРС №1 от ТП-242 (Астраханская, 118Б)

41. ШРС №1 от ТП-245 (2-Пугачевский пос./Танкистов)

42. ШРС №1 от ТП-1454 (Жуковского, 22)

43. ШРС №2 от ТП-243 (Б.Горная, 310) 

Заказчик





Подрядчик

_______________________А. Д. Филимонов


_______________________А.Н. Куликов
3 участок:
44. РП-АТС ШРС-1 (Железнодорожная, 44)

45. РП- Братиславский ШРС-1 (Пушкина, 20)

46. РП- Братиславский ШРС-2 (Пушкина, 27)

47. ТП-1051 ШРС-1 (Советская, 57)

48. ТП-1051 ШРС-2 (Советская, 49)

49. ТП-1066 ШРС-1 (М.Горького, 32)

50. ТП-1066 ШРС-2 (М.Горького, 34)

51. ТП-1097 ШРС-3 (пр. Кирова, 20)

52. ТП-11 ШРС-1 (Сакко и Ванцетти, 23)

53. ТП-11 ШРС-2 (Сакко и Ванцетти, 23)

54. ТП-1156 ШРС-1 (пр.Кирова, 13)

55. ТП-1162 ШРС-1 (Челюскинцев, 125)

56. ТП-1202 ШРС-1 (Б.Горная, 245-265)

57. ТП-1282 ШРС-2 (пр.Кирова, 38)

58. ТП-1282 ШРС-4 (Дзержинского, 20)
59. ТП-1306 ШРС-3 ( Московская, 114)

60. ТП-144 ШРС-2 (Мясницкая, 2)

61. ТП-155 ШРС-1 (пр. Кирова, 12)
62. ТП-156 ШРС-3 (пл. Кирова, 1)

63. ТП-1580 ШРС-2 (Дзержинского, 43)

64. ТП-1604 ШРС-3 (Радищева, 23)

65. ТП-209 ШРС-3 (ул. Б. Казачья ,47)

66. ТП-220 ШРС-1 (ул. Дзержинского, 2)

67. ТП-251 ШРС-1 (Киселева, 16)

68. ТП-254 ШРС-2 (Ульяновская, 24)

69. ТП-354 ШРС-5 (Вольская, 44)

70. ТП-409 ШРС-1 (Пугачева, 78)

71. ТП-428 ШРС-1 (Советская, 6-8)

72. ТП-51 ШРС-1 (Яблочкова, 5)

73. ТП-51 ШРС-10 (М. Горького, 37)
74. ТП-51 ШРС-3 (Яблочкова, 9)

75. ТП-51 ШРС-4 (Яблочкова, 12)

76. ТП-51 ШРС-5 (ул. Яблочкова, 15)

77. ТП-51 ШРС-6 (Яблочкова, 20)

78. ТП-51 ШРС-7 (ул. Яблочкова, 19-21)

79. ТП-52 ШРС-2 (ул. Московская, 102)

80. ТП-571 ШРС-1 (Мичурина, 38-42)

81. ТП-62 ШРС-2 (Детский парк)

82. ТП-63 ШРС-1 (Гоголя, 71)

83. ТП-70 ШРС-11 (Киселева, 6)

4 участок:

84. ТП-28  ШРС-1 (Мичурина, 38)

85. ТП-29 ШРС-1(Волжская, 27)

86. ТП-30 ШРС-1 (Соляная, 5/7)

87. ТП-30 ШРС-3 (Соляная, 16)

88. ТП-30 ШРС-4 (Соляная, 5)

89. ТП-33 ШРС-1  (Московская, 8)

90. ТП-33 ШРС-2 (Московская, 14)

91. ТП-33 ШРС-3 (Московская, 19)

92. ТП-37 ШРС-1 (Комсомольская, 6/8)

93. ТП-71 ШРС-1 (Соборная, 23)

94. ТП-71 ШРС-2 (Радищева, 24)

95. ТП-71 ШРС-5 (Соборная, 23)

96. ТП-74 ШРС-1 (Комсомольская, 45)

97. ТП-74 ШРС-2 (Московская, 44)

98. ТП-74 ШРС-3 (Некрасова, 47)

99. ТП-75 ВРУ-1 (Соборная, 42)

100. ТП-83 ШРС-1 (Челюскинцев, 12)

101. ТП-128 ШРС-1 (Челюскинцев 81, кор.3)

102. ТП-128 ШРС-2 (Радищева, 32)

103. ТП-128 ШРС-3 (Челюскинцев, 81, кор.3)

104. ТП-128 ШРС-4 (Радищева, 34/83)
Заказчик





Подрядчик

_______________________А. Д. Филимонов


_______________________А.Н. Куликов
105. ТП-129 ШРС-1 (Вознесенская, 6)

106. ТП-129 ШРС-2 (Московская, 32)

107. ТП-129 ШРС-3 (Московская, 24)

108. ТП-166 ШРС-1 (Наб.Космонавтов, 8)

109. ТП-166 ШРС-2 (Наб.Космонавтов, 8 на ТП)

110. ТП-179 ШРС-1 (Радищева, 64)

111. ТП-202  ШРС-1 (Чернышевского, 157)

112. ТП-202 ШРС-2(Чернышевского, 159/161)

113. ТП-202 ШРС-3 (Чернышевского, 157)

114. ТП-261 ШРС-1 (Вольская, 8А)

115. ТП-262 ШРС-1 (Лермонтова/Григорьева)

116. ТП-268 ШРС-1  (Лермонтова, 77А)

117. ТП-269 ШРС-1 (Наб. Космонавтов, 3)

118. ТП-269 ШРС-2 (Наб.Космонавтов 1ярус)

119. ТП-269 ШРС-3 (Наб.Космонавтов 2 ярус)

120. ТП-269 ШРС-4 (Чернышевского, 152)

121. ТП-269 ШРС-5 (Наб.Космонавтов, 3)

122. ТП-358 ШРС-1 (Некрасова, 19)

123. ТП-358 ШРС-2 (Волжская, 20)

124. ТП-358 ШРС-3 (Волжская, 27)

125. ТП-358 ШРС-4 (пр-д. Котовского, 4/6)

126. ТП-361 ШРС-1 (Некрасова, 44)

127. ТП-361 ШРС-2 (Первомайская, 69)

128. ТП-716 ШРС-1 (Чернышевского, 173)

129. ТП-1131 ШРС-1 (Чернышевского, 193)

130. ТП-1862 ШРС-1 (Волжская, 34)

131. ТП-1862 ШРС-1 (Волжская, 34)

5 участок:
132. ТП-449  ШРС  (Астраханская,40)

133. ТП-150 ШРС-1 (Чернышевского, 86)

134. ТП-150 ШРС-2 (Чернышевского, 86)

135. ТП-347 ШРС (Б. Садовая, 94)

8 участок:

136. ТП-767  ШРС (Ломоносова, 8А)

137. ТП-767  ШРС (Ломоносова, 10)

138. ТП-763  ШРС (Ломоносова, 3)

139. ТП-763  ШРС (Зеркальная, 2Б)

140. ТП-779  ШРС (Ломоносова, 6)

141. ТП-779  ШРС (Измайлова, 5)

10 участок:

142. ТП-1405 ШРС (ул. Азина, 10)

143. ТП-1400 ШРС (ул. Миллеровская, 62)

144. ТП-774   ШРС (ул. Азина, 25)

145. ТП-1490 ШРС (ул. Ново-Крекингская, 35)

146. ТП-877   ШРС (5-й Динамовский пр-д, 7)

147. ТП-576   ШРС  (ул.Азина,55),  а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1).
1.3. Подрядные работы выполняются из материала Подрядчика, оборудованием Подрядчика в соответствии с Законом РФ №384-ФЗ от 30.12.2009, СНиП 3.04.01-87,СНиП 21-01-97,СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, РД 153-34.0-03.301-00,Приказ МЧС России от 08.07.2002 №320, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н, СДОС-03-2009, РД 11-02-2006  и локальным сметным расчетом. 

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и  Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от 17 июня 2016 года) в целях исполнения плана капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 г.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора 146 027 (Сто сорок шесть тысяч двадцать семь) рублей 02 коп.,  в том числе НДС 18 % - 22 275 (Двадцать две тысячи двести семьдесят пять) рублей  31 коп.
Заказчик





Подрядчик

_____________________А. Д. Филимонов


_______________________А.Н. Куликов
2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, согласована Сторонами и определена на основании локальных  сметных расчетов.
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, может быть изменена в связи необходимостью проведения дополнительных работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительной сметы.
2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет 43 808 (Сорок три тысячи  восемьсот восемь) рублей  11 коп., в том числе НДС 18% - 6 682 (Шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рублей 59 коп., Заказчик оплачивает в течение 5-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору производится Заказчиком в течение 5-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
                                                                      3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.
Начало выполнения  работ - «05» апреля 2017 года.

Окончание выполнения работ - «29» августа 2017 года.

                  4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии со строительными нормами и правилами;  
4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;
4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в 
течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;
4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.1.9. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.10. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками).
4.2. Обязательства Заказчика:
4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;
4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:
               4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;
4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по актам о приемке выполненных работ.

Заказчик





Подрядчик

_______________________А. Д. Филимонов


_______________________А.Н. Куликов
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Гарантия качества
6.1. Гарантия качества работ, распространяется на все, составляющее результат работ, выполненные Подрядчиком по настоящему договору и устанавливается в количестве 24-х месяцев с даты подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов работ со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.
7.3.  В  случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.10, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5 Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 20 (двадцати) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2  настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд.

Заказчик





Подрядчик

_______________________А. Д. Филимонов


_______________________А.Н. Куликов

9. Расторжение Договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ, предусмотренного п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

9.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.3 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

9.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 9.2 и п. 9.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.
9.5. При расторжении настоящего договора:

9.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ и материалы, приобретенные и использованные Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

9.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ, а также стоимость оплаченных, но не использованных материалов на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1: 
Техническое задание. 
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 
ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 


	Подрядчик: 
ООО «ГорЭнергоСервис» 

410048 г. Саратов
Ново-Астраханское шоссе, д. 119
ИНН 6454074043  КПП 645101001     

р/с  40702810956020102008  

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649


Первый заместитель 
генерального директора 



     Директор
_____________________ А.Д. Филимонов   
 ________________ А.Н. Куликов
