
Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                               «___»_________2017 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по инженерным изысканиям и разработке проектной документации, в отношении которой в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ не проводится государственная экспертиза.

1.2. Исходные данные, наименование, место расположения объекта проектирования, перечень, объем работ и требования к их выполнению указаны в Техническом задании (Приложение № 1).

1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 11/16 от 17 июня 2016 года) в целях инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №2) и составляет ____________________________ , в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение№ 2) и составляет ___________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2017 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2017 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.5. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.6. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.7. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора составляет 253 220 (двести пятьдесят три тысячи двести двадцать рублей) 70 копеек, что составляет 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией (№ _________ в единой информационной системе).

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение независимой гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.
6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.6. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.
7.7. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз. 

9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;
Приложение №2:

Смета на проектные работы.
Приложение № 3:

План-схема расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


Приложение №1 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Трансформаторная подстанция (ТП) по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Дубовая.



	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 

	Стадии проектирования
	Подготовка проектной документации.

Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование здания новой ТП по типу К-42-630М4 с монтажом оборудования: 
силовых трансформаторов ТМГ11-250/10 – 2 шт., 
комплекта оборудования РУ-10 кВ (КСО-394-04У3 с ВНА-10/630 – 2шт.;

КСО-394-03У3 с ВНА-10/630 – 4шт.; 
шинный мост ШМР-2 с двумя РВз-10/630) и РУ-0,4кВ  (ЩО-70-1-33У3 – 2шт.; ЩО-70-1-03У3 – 2шт.;  ЩО-70-1-71У3 – 1шт.).

3. Проектирование 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в кабельную линию 10 кВ направления ТП-347 – ТП учебного центра МВД России протяженностью ориентировочно 4х25 метров.

4. Проектирование строительст 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП до опоры ВЛИ-0,4кВ КТП-187 протяжённостью ориентировочно 2х30 метров.

5. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

6. Согласование проектной документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «___»____________2017 года по «____»_____________2017 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Правоустанавливающие документы на земельный участок.

- Градостроительный план земельного участка.

	Состав проектной документации
	Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Проектная документация должны содержать следующие разделы:

- Пояснительная записка.

- Схема планировочной организации земельного участка.

- Архитектурные решения.

- Конструктивные и объемно-планировочные решения.

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно–технических мероприятий, содержание технологических решений.

- Проект организации строительства.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

- Сметная документация.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме и рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий. 

	Требования  к  проектной   

 организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Действующим членом в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно- строительного проектирования.

2. Квалифицированными кадровыми ресурсами.

	Требования к материалам и 

результатам инженерно- геодезических изысканий
	1. Выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра территории, согласно прилагаемой схеме и уточненных на местности границ производства топографо-геодезических работ для подготовки проектной документации.

2. Провести согласование инженерно-геодезических изысканий в установленном порядке.

3. Оформить заявление на получение материалов инженерно-геодезических изысканий из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Город Саратов» и регистрацию выполненных работ в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов».

	Требования к проектной документации
	Проектная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм Земельного кодекса РФ, Воздушного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Правил землепользования и застройки Муниципального образования «Город Саратов», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», строительных норм и правил, ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СНиП и требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.

2. Проектная документация, выполненная на бумажном носителе в количестве экземпляров:

- Пояснительная записка – 2 (два) экземпляра.

- Схема планировочной организации земельного участка – 3 (три) экземпляра.

- Архитектурные решения - 2 (два) экземпляра.

- Конструктивные и объемно-планировочные решения - 1 (один) экземпляр.

- Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений - 3 (три) экземпляра (3-й экземпляр – Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения).

- Проект организации строительства - 2 (два) экземпляра.

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды - 2 (два) экземпляра.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - 2 (два) экземпляра.

- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов – 1 (один) экземпляр.

- Сметная документация на СМР - на бумажном носителе в двух экземплярах.

3. Рабочая документация, выполненная на бумажном носителе в двух экземплярах 
 и на электронном носителе в формате «TIFF», «pdf».

	Особые требования к оформлению результатов работ
	1. Документы, указанные в пунктах 2, 3 раздела «Результат работ», должны быть оформлены в сброшюрованном в тома (папки) виде и завизированы подлинными подписями лиц, разработавших данные документы и ответственных за нормоконтроль.

2. Каждый из разделов проектной документации должен быть сброшюрован в отдельные тома (папки).

Разделы, входящие в состав одного экземпляра проектной документации допускается сброшюровать в единый том (папку).

	Порядок сдачи результатов работ
	Исполнитель представляет Заказчику результаты работ на носителях в количестве экземпляров, указанных в разделе «Результат работ».

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 2(двух) экземплярах, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2(двух) экземплярах.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:
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_____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда

на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2017 г.

                                                            СМЕТА

                                     на проектные (изыскательские) работы
                               Наименование рабочего проекта: Строительство ТП на ул.Дубовая
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Строительство ТП по типу К-42-630 М4
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=2,005725(млн.руб)
Сбаз=2,005725/7,12*1=0.281702949(млн.руб);
	(Aслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.281702949)) * 1 * 4.2 * 0.7 * 0.25
	18 334

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочий проект
	Кст = 1
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.2
	 
	 

	 
	 
	K1 = 0.7
Общие указания п.1.8.4
	 
	 

	 
	Разделы проектной документации
	 
	(15.0% + 10.0%) = 25%
	 

	2
	Строительство ТП по типу К-42-630 М4
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Трансформаторные подстанции напряжением 6-20/0,4-10 кВ, распределительные и секционирующие пункты напряжением 6-20 кВ п.4
A=68.38 тыс.руб; 
Количество = 1 (1 подстанция)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1

68380 руб * 1 * 0.5 * 4.2 * 1.1 * 0.86
	135 844

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.5
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.2
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.1
Основные положения, п.1.10
	 
	 

	 
	Разделы проектной документации
	 
	(2.0% + 2.0% + 5.0% + 11.0% + 7.0% + 30.0% + 3.0% + 8.0% + 6.0% + 5.0% + 7.0%) = 86%
	 

	3
	Монтаж оборудования в новую ТП (Трансформаторы ТМГ-250 кВА - 2 шт, камеры КСО-394 -6 шт, панели ЩО-70 - 4 шт , шинный мост ШМР-2 - 1 шт с двумя РВз-10/630)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,967091(млн.руб)
Сбаз=1,967091/7,12*1=0.276276826(млн.руб);
	(Aслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.276276826)) * 1 * 4.2 * 0.85
	87 406

	
	
	
	
	

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочий проект
	Кст = 1
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.2
	 
	 

	 
	Разделы проектной документации
	 
	(75.0% + 10.0%) = 85%
	 

	4
	Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 2
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(0 руб + 1220 руб * 1) * 2 * 0.68 * 4.2
	6 969

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочий проект
	Кст = 0.68
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.2
	 
	 

	 
	Разделы проектной документации
	 
	(100%) = 100%
	 

	5
	Кабельные линии напряжением 10 кВ, протяженностью 25 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 4 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

11960 руб * 4 * 0.4 * 4.2 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.555
	68 693

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.4
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.2
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.4
Глава 2.8, п.2.8.1.1
	 
	 

	 
	 
	K2 = 1.1
Глава 2.8, п.2.8.1.1
	 
	 

	 
	Разделы проектной документации
	 
	(2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
	 

	6
	Кабельные линии напряжением 10 кВ, протяженностью 25 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 4 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

11960 руб * 4 * 0.6 * 4.2 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.565
	104 896

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.2
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.4
Глава 2.8, п.2.8.1.1
	 
	 

	 
	 
	K2 = 1.1
Глава 2.8, п.2.8.1.1
	 
	 

	 
	Разделы проектной документации
	 
	(24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
	 

	7
	Кабельный вывод напряжением 0,4 кВ, протяженностью 30 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 2 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

11960 руб * 2 * 0.4 * 4.2 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.555
	34 347

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 0.4
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.2
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.4
Глава 2.8, п.2.8.1.1
	 
	 

	 
	 
	K2 = 1.1
Глава 2.8, п.2.8.1.1
	 
	 

	 
	Разделы проектной документации
	 
	(2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
	 

	8
	Кабельный вывод напряжением 0,4 кВ, протяженностью 30 м
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 2 (объект)
	A * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

11960 руб * 2 * 0.6 * 4.2 * 1.4 * (1 + 0.1) * 0.565
	52 448

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Рабочая документация
	Кст = 0.6
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.2
	 
	 

	 
	 
	K1 = 1.4
Глава 2.8, п.2.8.1.1
	 
	 

	 
	 
	K2 = 1.1
Глава 2.8, п.2.8.1.1
	 
	 

	 
	Разделы проектной документации
	 
	(24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
	 

	9
	Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 40. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ п.1
A=1.23 тыс.руб; 
Количество = 6 (1 сеть)
	A * Количество * Кст * Ктек

1230 руб * 6 * 1 * 4.2 * 0.85
	26 347

	 
	Коэффициенты
	 
	 
	 

	 
	Стадия: Проектная документация
	Кст = 1
	 
	 

	 
	 
	Ктек = 4.2
	 
	 

	 
	Разделы проектной документации
	 
	(2.0% + 2.0% + 24.5% + 27.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 85%
	 

	10
	Итого по смете:
	 
	 
	535 284

	11
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п.10
	53 528

	12
	Геология
	 
	 
	48 000

	13
	Съемка трассы
	 
	 
	42 501

	14
	Согласование с другими организациями города
	 
	 
	36 000

	15
	Итого
	 
	Сумма от п.10-14
	715 313

	16
	НДС
	 
	18% от п.15
	128 756

	17
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п.15-16
	844 069
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