Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2016 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2016 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 2259-15ип от 28.04.2015 года.  ТУ № 2702 от 28.04.2015 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта 
	КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ ТП-481 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ                   ТП-481.
ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-481 до границы земельного участка по адресу:  г. Саратов, 9 Дачная, около лагеря «Лесной», участок б/н (64:48:040730:510).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ 
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-481 до пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-481, 

       АСБ-1-4х120 мм2 протяженностью 28 метров.

2.2 Установка опор ж/б – 2 шт.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 242 метра. 
2.5. Монтаж повторного заземления на опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 19.02.2016 года по 14.03.2016 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП – 481 до границы земельного участка заявителя с кадастровым номером (64:48:040730:510) по адресу: г. Саратов, 9 Дачная, около лагеря «Лесной», участок б/н.  (шифр 08-15-118

 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с действующими ПОТЭУ.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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