
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ
	г. Саратов
	
	      «___» ___________2017  г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _________________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.  Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить ремонтные работы: 
– капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1047 по ул. Рогожина, 2-12, ул. Рогожина, 1-15, ул. Посадского, 53-57,

– капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-145 по адресу: г. Саратов, пос. Затон, 
223-485,

– капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1042 по ул. 1-я Садовая, 131-141 и по ул. Пугачева от жилого дома №206/2 до пересечения с ул. 1-я Садовая, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение №1-№3), дефектной ведомости (Приложение №4-№6).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от «30» декабря 2016 года) по плану капитального ремонта  объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение №1-№3).
2.  Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №7) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение №7) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:


- 100% оплаты по факту выполненных работ в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2017 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2017 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 
1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);
4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  и п. 1.5.  настоящего договора; 
4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредоставления Заказчиком исходных данных.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5.  Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам указанным в п. 1.5. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6.  Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, ремонтных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5. настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора.
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.
7.  Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.  Разрешение споров
8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

9.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение №1- №3:
Техническое задание;
Приложение №4- №6:
Дефектная ведомость;
Приложение №7:

Сметная документация;
Приложение №8:

План-схема капитального ремонта участка ВЛИ-0,4кВ ТП-1047;

Приложение №9:
План-схема капитального ремонта участка ВЛИ-0,4кВ ТП-145;
Приложение №10:

План-схема капитального ремонта участка ВЛИ-0,4кВ ТП-1042.
11.   Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


Приложение №1 к договору подряда № _
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место-

расположения объекта 
	Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1047 по ул. Рогожина, 2-12, ул. Рогожина, 1-15, ул. Посадского, 53-57.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Ремонтные работы:

2.1.  Демонтаж существующих неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ

2.2.  Демонтаж ответвлений к зданиям.

2.3.  Демонтаж опор.

2.4.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2).

2.5.  Монтаж опор.

2.6.  Правка опор.

2.7.  Монтаж ответвлений к зданиям. 

2.8.  Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «____» ____________2017 г.  – «____» _____________2017 г.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети.

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

 организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, соответствующих предмету конкурса, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте.
5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.



	Требования к
проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», 
ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», 
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», 
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», 
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,  
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», 
Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.



	Особые условия и
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-  Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-  Исполнительную документацию.

-  Исполнительную трассу в двух экземплярах.

-  Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-  Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-  Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

____________________ 


Приложение №2 к договору подряда № __
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место-

расположения объекта 
	Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-145 по адресу: г. Саратов, пос. Затон, 223-485.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Ремонтные работы:

2.1.  Демонтаж ответвлений к зданиям.

2.2.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2).

2.3.  Демонтаж опор.

2.4.  Монтаж ответвлений к зданиям. 

2.5.  Монтаж опор.

2.6.  Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «____» ____________2017 г.  – «____» _____________2017 г.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети.

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, соответствующих предмету конкурса, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте.
5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.



	Требования к
проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», 
ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», 
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», 
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», 
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».
Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.



	Особые условия и
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-  Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-  Исполнительную документацию.

-  Исполнительную трассу в двух экземплярах.

-  Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-  Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-  Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

____________________ 


Приложение №3 к договору подряда № __
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место-

расположения объекта 
	Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4кВ ТП-1042 по ул. 1-я Садовая, 131-141 и по               ул. Пугачева от ж. д. №206/2 до пересечения с ул. 1-я Садовая.

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Ремонтные работы:

2.1.  Демонтаж ответвлений к зданиям.

2.2.  Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2).

2.3.  Монтаж ответвлений к зданиям. 

2.4.  Монтаж повторного заземления на опорах.

2.5.  Монтаж рубильников на фасаде жилого дома.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «____» ____________2017 г.  – «____» _____________2017 г.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План схема ремонтируемой сети.

- Дефектная ведомость.

	Требование к подрядной

 организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
3. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, соответствующих предмету конкурса, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н.

4. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины), (Представляются сертификаты и паспорта на средства индивидуальной защиты для работы на высоте. В случае, если Подрядчик арендует указанные средства индивидуальной защиты, дополнительно представляется договоры аренды на средства индивидуальной защиты для работы на высоте.
5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.



	Требования к
проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, 
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», 
ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», 
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», 
ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», 
РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», 
Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.



	Особые условия и
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-  Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-  Исполнительную документацию.

-  Исполнительную трассу в двух экземплярах.

-  Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-  Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-  Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №4 к договору подряда № __
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт участка ВЛИ-0,4кВ от ТП-1047
	№ пп

	Наименование

	Ед. изм.

	Кол.

	Примечание


	1

	2

	3

	4

	5


	Раздел 1. Демонтажные работы


	Доп. работы


	1

	Обрезка и вывоз спиленных ветвей деревьев

	1 дерево

	21

	 


	2

	Демонтаж-монтаж забора деревянного

	м2
	16

	 


	3

	Демонтаж-монтаж забора из сетки рабицы

	м2
	8

	 


	4

	Демонтаж-монтаж забора из профлиста

	м2
	56

	 


	5

	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ

	1 опора 

	36

	 


	6

	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 

	1 ответ.

	34

	 


	7

	Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных

	1 опора

	14

	 


	8

	Погрузка и вывоз демонтированных опор

	1 т груза

	5,04

	 


	Раздел 2. Монтажные работы


	9

	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с металлическими приставками одностоечных

	1 опора

	14

	 


	10

	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечных

	1 опора

	1

	 


	11

	Правка железобетонных опор  одностоечных

	1 опора

	1

	 


	12

	Правка железобетонных опор одностоечных с одним подкосом

	1 опора

	1

	 


	13

	Развозка по трассе одностоечных деревянных опор

	1 опора

	14

	 


	14

	Развозка по трассе одностоечных железобетонных опор

	1 опора

	1

	 


	15

	Развозка по трассе приставок металлических

	1 опора

	14

	 


	16

	Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор

	1 опора

	35

	 


	17

	Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор

	1 опора

	2

	 


	18

	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям проводом СИП-4 2х16 мм2 - 680 м

	1 ответ.

	34

	 


	19

	Подвеска самонесущих изолированных проводов                                                    СИП-2 3х70+1х70 мм2 - 483 м;                                                     СИП-2 3х35+1х54,6 мм2 - 625 м

	м

	1108

	 



	
	

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №5 к договору подряда № _
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт участка ВЛИ-0,4кВ от ТП-145 направление "гора к городу" (пос. Затон)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Обрезка и вывоз спиленных ветвей деревьев
	1 дерево
	14
	 

	2
	Демонтаж-монтаж забора решетчатого
	м2
	32
	 

	3
	Демонтаж-монтаж забора из профлиста
	м2
	40
	 

	4
	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора 
	32
	 

	5
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответ.
	33
	 

	6
	Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных
	1 опора
	22
	 

	7
	Демонтаж деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом
	1 опора
	1
	 

	8
	Погрузка и вывоз демонтированных опор
	1 т груза
	8,64
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	9
	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с металлическими приставками одностоечных
	1 опора
	9
	 

	10
	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с железобетонными приставками одностоечных
	1 опора
	3
	 

	11
	Установка железобетонной приставки
	шт.
	2
	 

	12
	Установка металлической приставки
	шт.
	2
	 

	13
	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ с  приставками одностоечных с подкосом
	1 опора
	1
	 

	14
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ  одностоечных
	1 опора
	10
	 

	15
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям проводом                                            СИП-4 2х16 мм2 - 660 м
	1 ответ.
	33
	 

	16
	Подвеска самонесущих изолированных проводов                                         СИП-2 3х95+1х95 мм2 - 227 м;                                                                             СИП-2 3х50+1х54,6 мм2 - 277 м;                                                                                СИП-23х35+1х54,6 мм2 - 350 м
	м
	854
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Приложение №6 к договору подряда № _
на выполнение ремонтных работ

от «___» __________2017 г.
Дефектная ведомость
Капитальный ремонт ВЛИ-0,4кВ от ТП-1042
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Обрезка и вывоз спиленных ветвей деревьев
	1 дерево
	8
	 

	2
	Снятие ответвления СИП-4 2х16 мм2 - 20 м
	1 ответ.
	1
	 

	3
	Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	16
	 

	4
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям                             СИП-4 2х16 мм2 - 30 м
	1 ответ.
	1
	 

	5
	Установка ЯБПВУ-1УЗ-100 А на стене здания
	шт
	4
	 

	6
	Подвеска самонесущих изолированных проводов                         СИП-2 4х70 мм2
	м
	300
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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