Договор подряда № _____

на выполнение инженерно-геодезических изысканий                                       


г. Саратов                                                                                                       «__» _______ 2017 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Грищенко Дмитрия Олеговича, действующего на основании Доверенности № 2 от 16.01.2017г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ПГРИИ «Элтек», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора  Пивовара Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить исполнительную топографическую съемку М 1:500 объектов капитального строительства (объектов электросетевого хозяйства).
1.2. Исходные данные, место расположения объектов электросетевого хозяйства, состав работ, требования к выполнению работ и исполнительной документации указаны в Техническом задании (Приложение № 1).

1.3. Результатом работ является соответствующая требованиям Технического задания исполнительная документация (исполнительная топографическая съемка М 1:500) в виде схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп. 1 п. 7.11.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от «30» декабря 2016 года).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, составляет 144 771 (сто сорок четыре тысячи семьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, без НДС. 

2.2. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, согласована Сторонами и определена на основании смет (Приложения №2-7).
2.3. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.3.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет 72 385 (семьдесят две тысячи триста восемьдесят пять) рублей 50 копеек, Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора;

2.3.2. окончательный расчет по договору в сумме 72 385 (семьдесят две тысячи триста восемьдесят пять) рублей 50 копеек производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «30» марта 2017 года.

Окончание выполнения работ - «01» мая 2017 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании;
4.1.2. согласовать исполнительную документацию с Заказчиком и лицом, осуществившим строительство (подрядчиком строительно-монтажных работ по возведению объекта капительного строительства);

4.1.3. нанести на планшеты Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» сведения, отображенные в исполнительной документации;
4.1.4. сдать Заказчику результат выполненных работ в соответствии с Техническим заданием.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять результат выполненных работ, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: исполнительную документацию, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков выполненных работ. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 10 (десяти) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в документации, являющейся результатом выполненных работ, по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно устранить недостатки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.3 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

7.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий.

Приложения №2-7:

Смета.         
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Первый заместитель
генерального директора

_________________ Д.О. Грищенко
	Подрядчик: ООО ПГРИИ «ЭЛТЕК»

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 43 

ИНН 6455054240 КПП 645501001

р/с 40702810056000001799
Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 


Директор

________________ Д.В. Пивовар
	


Приложение №1

                                                                                        к договору  №_______от «__» _____ 2017г.

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор

ООО ПГРИИ «ЭЛТЕК»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»

	
	_________________Д.В. Пивовар
	
	
	____________________Д.О. Грищенко

	
	 «__» _________ 2017 г.
	
	
	«__» ___________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий     
	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Вид работ
	Инженерно-геодезические изыскания

	Наименование работ
	Исполнительная топографическая съемка М 1:500.

	Состав работ

	1) Выполнение исполнительной топографической съемки М 1:500;

2) Подготовка исполнительной документации в виде схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;
3) Нанесение на планшеты Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» сведений, отображенных в исполнительной документации.

	Наименование и место расположения объектов капитального строительства (объектов электросетевого хозяйства) 
	1) Распределительный пункт (№37), расположенный по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», Микрорайон № 7, на земельном участке с кадастровым номером 64:48:030101:3904;

2) Трансформаторная подстанция (№38), расположенная по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», Микрорайон № 7, на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:030101:156, 64:48:030101:8528;

3) Трансформаторная подстанция (№41), расположенная по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», Микрорайон № 7, на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:030101:168, 64:48:030101:8530;

4) Трансформаторная подстанция (№42), расположенная по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», Микрорайон № 7, на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:030101:145, 64:48:030101:8525;

5) Трансформаторная подстанция (№43), расположенная по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», Микрорайон № 7, на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:030101:146, 64:48:030101:8526;

6) Трансформаторная подстанция (№44), расположенная по адресу: г. Саратов, Кировский район, жилой район «Солнечный-2», Микрорайон № 7, на земельных участках с кадастровыми номерами 64:48:030101:147, 64:48:030101:8532.

	Требования к выполнению работ и исполнительной документации
	1) Средства измерений, используемые при выполнении топографической съемки, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и подзаконных нормативных актов;
2) Исполнительная документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих норм:

- ГКИНП-02-033-82. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», утверждена Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 5.10.1979, с поправками, утвержденными 9.09.1982 Приказом № 436 п ГУГК СССР;

- ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения», утвержден Постановлением Госстроя РФ от 21.11.2001 N 120);
3) Исполнительная документация согласовывается (подписывается) Заказчиком и лицом, осуществившем строительство (подрядчиком строительно-монтажных работ по возведению объекта капительного строительства).
Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Сроки выполнения работ
	С «30» марта 2017 года по «01» мая 2017 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Требования к подрядчику
	Членство в СРО в области инженерно-геодезических работ.

Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи работ


	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику по каждому объекту капитального строительства:

- исполнительную документацию (исполнительную топографическую съемку М 1:500) в виде схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка со штампом о принятии Комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Саратов» - на бумажном носителе - в 1 (одном) экземпляре, и в электронном виде без штампа Комитета (в форматах *.dwg  и *.pdf) - в 1 (одном)  экземпляре;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.

	Заместитель генерального директора

по техническим вопросам ЗАО «СПГЭС»                                                                 А.А. Тарасов


