Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый   заместитель   генерального 
директора    ЗАО  "СПГЭС"

	
	________________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям                                         №4396-16-ип  от  10.10.2016 года, №4415-16-ип от 11.10.2016 года.  ТУ №7218  от  10.10.2016 года, №7265 от 11.10.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	2КЛ- 0,4кВ от существующей опоры №1-00/4 ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до устанавливаемой стальной опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746.

ВЛИ-0,4кВ от устанавливаемой стальной опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель», уч. 41, 47.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
2.1. Монтаж ж/б опор -3 шт.
2.2. Монтаж стальных опор – 1 шт.
2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6 мм2 протяженностью  97  метров.
2.4. Монтаж   повторного   заземления   на  опорах.
2.5. Прокладка  2КЛ- 0,4кВ  от  существующей  опоры  №1-00/4  ВЛИ-0,4кВ 
       ТП-746 до устанавливаемой стальной опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-746 (один 

       кабель резервный),  кабелем АСБ - 1-4х95 мм2,    общей протяжённостью 110 

       метров.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (вывоз строительного и бытового мусора).

	Сроки выполнения работ
	С  14.04.2017 года  по  17.04.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство кабельно-воздушной линии 0,4кВ от опоры №1-00/4 ВЛИ-0,4кВ ТП-746 до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, пос. Елшанка, Сокурский тракт, СНТ «Строитель», уч. 41, 47. (шифр 02-17-19 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте.»

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте»  утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014    №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание  необходимыми  профессиональными  знаниями  и  опытом  выполнения аналогичных  работ. Членство  в  СРО  в области  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов  капитального  строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных  работ объекта должны соответствовать ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач», РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление», РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по   охране   труда при работе на высоте», Приказу  Министерства  труда  и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н  «Об  утверждении  Правил  по  охране  труда   при  эксплуатации электроустановок»,  Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию в двух экземплярах.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


PAGE  

