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	____________________ А.Н. Куликов
	
	
	________________________ Д.О. Грищенко
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                                         №4656-16-ип от 09.12.2016 года. ТУ №8899  от  09.12.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-196 от пунктовой опоры №3-00/1 по 4-му Мало-Поливановскому  тупику до концевой опоры №3-05/11 по ул. Ново-Автобусная.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированного провода 2А-35. 
2.2. Демонтаж деревянных опор с ж/б  приставками – 2 шт.
2.3. Демонтаж существующих вводов. 

2.4. Монтаж ж/б опор – 7 шт.
2.5. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70 мм2 протяженностью 350 метров.

2.6. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2 протяженностью 100 метров.
2.7. Монтаж   повторного   заземления   на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  25.05.2017 года  по  19.06.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ ТП-196 от пунктовой опоры до концевой опоры по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Ново-Автобусная, д.76 (шифр 01-17-07 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ – 0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

6. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

ПУЭ,

ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к            работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.
- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
- Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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