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                                                                                                                           к договору №__ от ___________ 2017г.
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Директор ООО «СаратовСтройСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»


	
	______________________ А.М. Кузнецов 
	
	
	________________________Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №4619-17-ит от  25.01.2017 года. ТУ №8693  от  01.12.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП №17 (по генплану) по адресу: г. Саратов, Кировский район, 2-я жилая группа, 11 микрорайон жилого района Солнечный-2.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительные работы:
2.1. Строительство ТП типа К-42-630М4 (ТП №17 по генплану).
3. Монтажные работы:
3.1.  Монтаж оборудования в новой ТП (ТП № 17 по генплану): РУ-10кВ, 

        РУ-0,4кВ, установка трансформаторов ТМГ-630/10 – 2шт.
3.2. Монтаж АСКУЭ в новой ТП (ТП №17 по генплану).

3.3. Монтаж освещения в новой ТП (ТП №17 по генплану).
4. Пусконаладочные работы.
5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  06.06.2017 года  по  17.07.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект строительство новой ТП №17 (по генплану) по типу К-42-630М4 по адресу: г. Саратов, Кировский район, 2-я жилая группа, микрорайон №11 жилого района «Солнечный-2» (шифр 03-17-34 АС.М).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению СГД от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от 
  проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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