
Приложение № 8
Договор подряда № _____

на выполнение работ по реконструкции индивидуального теплового пункта
	г. Саратов
	
	                    «___» ___________2017 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
            1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется произвести демонтажные, монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы (указанные в Приложении № 1 настоящего договора) в соответствии с техническими условиями от 11.05.2016г. № 51200-24-895 и рабочим проектом (шифр 386-0-16) по реконструкции индивидуального теплового пункта нежилого здания, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, литер АА1А2, с оформлением разрешительной документации в Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Территориальном управлении по теплоснабжению, филиал «Саратовский» ПАО «Т плюс», а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) по плану инвестиционной программы ЗАО «СПГЭС» на 2017 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными, электромонтажными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 2) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 18% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 2) и составляет _______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.
Сроки выполнения работ по настоящему Договору составляют ______________ календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
Начало выполнения работ – «___» _________ 2017 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2017 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. подготовить полный пакет документов для получения разрешения на допуск в эксплуатацию ИТП и сопроводить данные документы в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
4.1.2.1. получить в Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору разрешение на допуск в эксплуатацию ИТП;

4.1.2.2. подготовить полный пакет документов для получения справки о выполнении технических условий и сопроводить данные документы в Территориальном управление по теплоснабжению, филиал «Саратовский» ПАО «Т плюс»;

4.1.2.3. получить в Территориальном управлении по теплоснабжению, филиал «Саратовский» ПАО «Т плюс» справку о выполнении технических условий;
4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;
4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Скрытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ
6.1. Гарантия качества на оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, монтажных работ 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. При невозможности разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области. 

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение №2:
Сметная документация.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ПАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение работ

от «___» __________2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2017 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта 
	г. Саратов, ул. Белоглинская дом № 40, литер АА1А2

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	Раздел 1. Демонтажные работы.

Раздел 2. Монтажные работы.

Раздел 3. Оборудование.

Раздел 4. Электромонтажные работы.

Раздел 5. Получение разрешительной документации.

-подготовить полный пакет документов для получения разрешения на допуск в эксплуатацию ИТП и сопроводить данные документы в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
-получить в Нижне-Волжском управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору разрешение на допуск в эксплуатацию ИТП;
-подготовить полный пакет документов для получения справки о выполнение технических условий  и сопроводить данные документы в Территориальном управление по теплоснабжению, филиал «Саратовский» ПАО «Т плюс»;

-получить в Территориальном управление по теплоснабжению, филиал «Саратовский» ПАО «Т плюс» справку о выполнение технических условий;

Раздел 6. Пусконаладочные работы.

-осуществить пусконаладочные работы ИТП.


	Сроки выполнения работ
	Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору составляют _______________ календарных дней с момента заключения настоящего договора.

С «____»_________________2017 года по «____»____________________2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Рабочий проект на реконструкцию ИТП административного здания ЗАО «СПГЭС» по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, 40, 2016г. (шифр 386-0-16);

-Технические условия на реконструкцию ИТП в здании по адресу: ул. Белоглинская, 40, выданные: «ТУТС г. Саратов ПАО «Т ПЛЮС» от 11.05.2016г. № 51200-24-895;

	Требование к подрядной организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Персонал должен иметь соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку в объеме требований квалификационных характеристик в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет.

4. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать действующим на момент производства работ ГОСТ, СНиП, СанПиН и другим нормативным документам.

Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральному закону № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Постановлению Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115,

Своду правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (утвержденная приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 608),

Своду правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утвержденная приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. N 280),

Своду правил по проектированию и строительству СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Выполнить работы в соответствии с техническими условиями, согласованным проектом и нормативными документами под техническим надзором представителя «Территориального управления по теплоснабжению в г.Саратов» филиала «Саратовский» ПАО «Т плюс», с промежуточной приемкой, оформленной соответствующими актами. Готовностью к сдаче в эксплуатацию реконструируемого ИТП является утвержденный акт приемки.

Подрядчик обязан:

•
еженедельно проводить рабочие совещания по проводимым работам;

•
вести журнал (ы) работ, с заполнением его (их) согласно требований приказа Ростехнадзора от 12.01.2007 №7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (Зарегистрировано Минюстом России 06.03.2007, регистрационный № 9051);

•
вести исполнительную документацию и своевременно предъявить её Заказчику при сдаче-приёмке работ;

•
извещать Заказчика за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет;

•
провести испытания и опробования систем и устройств;

•
выполнить комплекс пусконаладочных работ всех инженерных систем предусмотренных техническим заданием;

•
вести другую исполнительную, производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 (Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения);

•
обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;

•
обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора, а по окончанию работ – уборку участка работ от строительного мусора и излишков строительных материалов;

•
вывезти в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания Акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество;

•
обеспечить участие подрядной организации в сдаче объекта в эксплуатацию;

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей на реконструкцию предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ.);

- Акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;

- Акты гидростатических или манометрических испытаний на герметичность;

- Техническую документацию предприятий-изготовителей; сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

- Ведомость смонтированного оборудования;

- Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

- Акт о проведении пусконаладочных работ;

- Акт приемки объекта, утвержденный ТУТС в г.Саратов филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Приёмка работ осуществляется в порядке утвержденным СНиП 3.01.04-87 и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.



	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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