Приложение к Дополнительному соглашению № 1 от «20» декабря 2017 г.
Приложение № 1 к Договору подряда №1263П 
от «06» сентября 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ
	Основание  для 
проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5484-17-ип от 05.07.2017 года. ТУ №4948  от  05.07.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование  и  место
расположения
объекта  проектирования
	КЛ -0,4кВ от РУ -0,4кВ ТП – 1284 до границы земельного участка заявителя по адресу: г. Саратов,  ул. Б. Казачья, 110 «А».

	Вид  капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень  и  объем 
Проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.
2.  Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от  РУ -0,4кВ ТП – 1284 до границы земельного участка заявителя  по адресу: г. Саратов,  ул. Б. Казачья, 110 «А».
3. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С  06.09.2017 года  по  16.02.2018 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения 
  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Б. Казачья, 110 «А».

	Состав  рабочей
 документации
	Документы, содержащие  архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования  к  рабочей
документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые  условия  и 
требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.
Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования  к  проектной    организации
	Проектная организация должна обладать квалифицированными кадровыми ресурсами.
[bookmark: _GoBack]Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об  утверждении формы выписки из реестра членов  саморегулируемой организации».

	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) 
    экземпляре.
2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; 
    выполненная в электронной форме в формате  «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в 
    формате «dwg»  – в 1 (одном) экземпляре.
3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном  
    носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:
- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 
  экземпляров,  указанном в разделе «Результат работ»;
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 
  экземплярах.



Первый заместитель 	                         Директор
генерального директора 				     

_____________________ /Д.О. Грищенко/   	 ________________ /А. Н. Куликов/	   
м.п.                                                                                   м.п.                                   

