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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5712-17-ип от 25.08.2017 года. ТУ №6508 от 25.08.2017 года.


	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».


	Наименование и место

расположения

объекта  проектирования
	ТП-599 по адресу: г. Саратов, 5-й Соколовогорский пр., 7.
РП-Весенний по адресу: г. Саратов, 5-й Соколовогорский пр., 3. 
КЛ-6кВ РП-Весенний до ТП-599. 

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.
Новое строительство.


	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 

проектных  работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Проектирование реконструкции РУ-6кВ ТП-599 с установкой на II с.ш. одной линейной камеры КСО-394.
3. Проектирование реконструкции РУ-6кВ РП-Весенний с монтажом вакуумного выключателя BB/TEL, линейного разъединителя и аппаратуры РЗА.
4. Проектирование трассы КЛ-6кВ от РУ-6кВ РП-Весенний до РУ-6кВ ТП-599 протяженностью ориентировочно 250 метров.
5. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 08.11.2017 года по 15.05.2018 года. 
 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

- Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения 

  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, 5-й 
  Соколовогорский пр., 9.



	Состав рабочей

 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.


	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».


	Особые условия и 

требования  к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.
Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Требования  к  проектной    организации
	Проектная организация должна обладать:

1. Квалифицированными кадровыми ресурсами.


	Результат  работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.
2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.
3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве 

  экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) 

  экземплярах.
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