Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"



	
	____________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________Д.О. Грищенко

	
	 "_____ "  ________________ 2017 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2017 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №4177-16-ип от  14.11.2016 года. ТУ №5164 от  12.07.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-1154 по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 17.
ТП-4 по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 12.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция ТП-1154:

2.1. Демонтаж двух существующих силовых трансформаторов.
2.2. Демонтаж заземляющего устройства.

2.3. Монтаж двух силовых трансформаторов ТМГ-630/6.

2.4. Монтаж заземляющего устройства.
2.5. Замена в РУ-6 кВ существующих РВз-10/400 на ВНАЛзп-10/630 (яч. №7) и       ВНАПзп-10/630 (яч. №2).

2.6. Монтаж в РУ-6 кВ комплекта предохранителей ПКТ-103 с ПК-держателями взамен предохранителей меньшего номинала.

2.7. Замена существующих сборных шин на шины АД 31 Т 80х8.

2.8. Монтаж в РУ-0,4 кВ (яч. №2 и №5) предохранителей ППН-41, трансформаторов тока 1000/5, вводных рубильников РЕ-19-41 взамен аппаратов меньшего номинала.

2.9. Замена существующего рубильника на разъединитель РЕ-19-41 в РУ-0,4 кВ           (яч. №4).

2.10. Монтаж в РУ-0,4 кВ двух линейных панелей ЩО-70-1-23 УЗ с рубильником       РЕ-19-41 и автоматическим выключателем ВА 53-41.

2.11. Монтаж шинного моста в РУ-0,4 кВ.

2.12. Перезаводка в РУ-6 кВ ТП-4 существующего кабеля 6 кВ направления к ТП-1154 из яч. №6 II с.ш в яч. №5 I с.ш., с наращиванием по длине кабелем АСБл-6-3х150 мм2 , протяженностью 20 м.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 24.11.2017 года по 15.12.2017 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ТП-1154 по адресу: г. Саратов, пл. Ильинская. Перезаводка кабеля 6 кВ направления к ТП-1154 со II с.ш. на I с.ш. в РУ-6 кВ ТП-4 по ул. Шелковичная, 12 ( шифр 08-17-119 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

3. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:
Федеральному закону № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,
СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об  утверждении  Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,

Приказу Министерство энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению Саратовской государственной Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны производиться с учетом выполнения организационно- технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и 

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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