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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание для 

проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 год 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта  проектирования
	ТП-527 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн», ул. Дудаковская, 16 (угол ул. Столыпина). 

	Вид капитального 

строительства
	Реконструкция.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.


	Перечень и объем 

проектных  работ
	1.Проектирование силового трансформатора №1 мощностью 250кВА, ошиновки, ПН и ПК- держателей, направляющих, одной камеры КСО-394 с выключателем нагрузки, кабельной перемычки 10кВ в камеру трансформатора №1.
2.Согласование рабочей документации в установленном порядке.


	Сроки выполнения работ

	С 08.12.2017 года по 18.01.2018 год.


	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.


	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.


	Требования к рабочей

документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».


	Особые условия и
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.


	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.
2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».


	Результат  работ
	1.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах, выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg»–в 1 (одном) экземпляре.
2.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)-в 2 (двух) экземплярах.


	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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