
Договор подряда № _____

на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________201__ г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, провести техническое освидетельствование строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП), включающее в себя виды и состав работ, согласно техническому заданию (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Техническое заключение – является результатом технического освидетельствования строительной части зданий ТП и РП, и представляется Заказчику вместе с актом выполненных работ. 
1.3. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), перечне ТП и РП, подлежащих техническому освидетельствованию (Приложение № 2), план-графике освидетельствования строительной части зданий ТП и РП (Приложение № 3).
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) в целях исполнения производственной программы ЗАО «СПГЭС» на 2018 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение №4) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 18% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет _______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 60-ти дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
В случае, если по результатам конкурсной процедуры договор будет заключен с участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, пункт 2.4 излагается в следующей редакции:

«Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.»

2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Работы производятся в период с «01» апреля 2018 года по «31» октября 2018 года в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части зданий трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП) (Приложение № 3).
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора в строгом соответствии с планом – графиком освидетельствования строительной части 

(Приложение № 3).

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Обеспечение исполнения по договору

5.1. Условием заключения настоящего договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения договора на срок его действия. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено Заказчику в виде независимой гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере 887 295 (восемьсот восемьдесят семь тысяч двести девяносто пять) рублей 51 копейка, составляющем 30 % начальной (максимальной) цены договора, установленной конкурсной документацией, по результатам которой заключается настоящий договор.

5.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 (десять) дней передать Заказчику дополнительное обеспечение независимой гарантии или дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора, в том числе в форме вклада (депозита).

5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по договору, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по договору перестало действовать предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

5.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.5. Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

5.6. В случае не предоставления Подрядчиком такого обеспечения в указанный срок, настоящий договор считается расторгнутым в связи с отказом Подрядчика от его исполнения.

6. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
6.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

6.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и сметную документацию.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

6.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 6.3 договора порядке.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации освидетельствованного объекта.

7.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

7.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров

8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

8.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

8.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 8.2 настоящего договора.

8.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

8.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 

9.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

9.3. Условия расторжения Договора.

9.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика, более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;

· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· нарушения план-графика освидетельствования строительной части здания (согласно Приложению № 3) на срок более 5 дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

9.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

9.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

9.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 9.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

9.4. Порядок расторжения Договора.

9.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

9.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

9.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;

Приложение № 2:

Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию;

Приложение № 3:

План-график освидетельствования строительной части зданий ТП и РП;

Приложение № 4:

Сметная документация.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


 Приложение № 1 к договору подряда № ___

 на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
 от «___» __________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию

 строительной части зданий ТП и РП.
	Основание для выполнения работ
	 Производственная программа ЗАО «СПГЭС» на 2018 г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные пункты (РП) (приложение №2).

	Состав и объем работ
	Проведение технического освидетельствования строительной части:

1. Проверка технической документации (планы, разрезы здания ТП, чертежи металлоконструкций, данные о покрытиях стен, пола, потолка, годовые планы капитального и текущего ремонтов здания ТП (РП)).

2.  Обследование зданий ТП (РП).

    - фундаменты;

    - стены, перегородки, перемычки, двери, ворота;

    - полы; 

    - несущие конструкции покрытия;

    - ограждающие конструкции покрытия;

    - кровля. 

3. Анализ результатов обследования, оценка технического состояния здания ТП (РП).

4.  Выполнение отчетной документации по проведенному обследованию ТП (РП). 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План график освидетельствования на 2018 г.

- Техническая документация ТП и РП

	Требования к проведению работ
	К проведению работ может быть допущена только специализированная организация:

- обладающая опытом выполнения аналогичных работ;

- имеющая квалифицированный аттестованный персонал.

	Особые условия и требования к работам
	Форма технического заключения должна быть согласована с Нижне-Волжским Управлением Ростехнадзора.

При проведении обследования руководствоваться Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229), СП-13-102-2003.



	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ в строгом соответствии с планом-графиком освидетельствования строительной части заказчика с 01.04.2018 - 31.10.2018 гг.

	Порядок сдачи работ
	По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ и техническое заключение о состоянии объекта и возможности дальнейшей эксплуатации по прямому предназначению.




	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение №2 к договору подряда № ___

 на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
 от «___» __________201_ г.
Перечень ТП и РП подлежащих техническому освидетельствованию в 2018 г.

	№ п/п
	№ ТП, наименование РП
	Адрес
	№ участка
	Район сетей

	1
	5
	Рахова 64/70 
	3
	ЦРС

	2
	6
	Ст.Разина уг. Беговой
	5
	ЮРС

	3
	7
	Астраханская уг. Шелковичной
	5
	ЮРС

	4
	8
	1-я Силикатная 
	5
	ЮРС

	5
	10
	Б.Садовая 96 
	5
	ЮРС

	6
	14
	Рабочая уг. Емлютина
	2
	СРС

	7
	15
	Новоузенская уг. Рахова
	5
	ЮРС

	8
	18
	Новоузенская уг. Рахова
	5
	ЮРС

	9
	27
	1-я Детская 3-й Комсомольский пр-д
	5
	ЮРС

	10
	30
	Соляная 5/7
	4
	ЦРС

	11
	31
	Комсомольская, 28/30 
	4
	ЦРС

	12
	32
	 Московская, 32
	4
	ЦРС

	13
	33
	Московская, 10
	4
	ЦРС

	14
	38
	2-я Садовая Пугачевская
	5
	ЮРС

	15
	44
	Крайняя уг. Ново-Астраханского шосее
	5
	ЮРС

	16
	48
	пос. Мирный ул. Черниговская
	9
	ЦРС

	17
	50
	Посадского 50
	3
	ЦРС

	18
	56
	Шевченко уг.М. Горького
	3
	ЦРС

	19
	57
	Б.Горная
	3
	ЦРС

	20
	60
	Московская 136/146 
	2
	СРС

	21
	62
	Советская уг. Астраханской
	3
	ЦРС

	22
	67
	Вольская уг. Кирова
	3
	ЦРС

	23
	71
	Первомайская, 75 
	4
	ЦРС

	24
	82
	Рахова уг. Б.Казачьей
	2
	СРС

	25
	84
	Чернышевского, 114 
	4
	ЦРС

	26
	85
	Ст.Разина уг. Беговой
	5
	ЮРС

	27
	91
	Рахова уг. Б.Горной
	2
	СРС

	28
	98
	Трудовой переулок, 3/19
	4
	ЦРС

	29
	109
	Рабочая уг. Аткарской
	2
	СРС

	30
	115
	Мурманскии пр.уг.Б.Садовой
	2
	СРС

	31
	119
	Танкистов/Соколовая
	2
	СРС

	32
	124
	Чернышевского ,183
	4
	ЦРС

	33
	127
	Танкистов/2-й Магнитный пр
	2
	СРС

	34
	133
	Челюскинцев уг. Горького
	3
	ЦРС

	35
	136
	М.Горная, 33 
	4
	ЦРС

	36
	140
	Ильинский пр. 11
	3
	ЦРС

	37
	145
	Б.Затонская, 117
	4
	ЦРС

	38
	148
	2-я Дачная Тверская
	1
	СРС

	39
	152
	Навашина, 3А
	2
	СРС

	40
	154
	Октябрьский пос. Литейный пр.
	5
	ЮРС

	41
	159
	2-й Комсомольский пр. во дворе бани 8
	5
	ЮРС

	42
	164
	Ст.Разина,  30
	2
	СРС

	43
	167
	Навашина уг. Танкистов
	2
	СРС

	44
	169
	Сызранская уг. Лысогорской
	5
	ЮРС

	45
	170
	10-я линия между 1-й и 2-й Силикатной
	5
	ЮРС

	46
	172
	Чернышевского 56
	5
	ЮРС

	47
	178
	1-й Саратовский пр. между Диева. и Саратов.
	5
	ЮРС

	48
	200
	7-я Дачная 
	1
	СРС

	49
	204
	Рокотов. Миллеровская 73
	10
	ЮРС

	50
	207
	Танкистов, 66
	2
	СРС

	51
	210
	Фруктовой пр. 10
	10
	ЮРС

	52
	211
	Новотокмаковская
	10
	ЮРС

	53
	214
	Дегтярная
	5
	ЮРС

	54
	226
	Крымский тупик 5
	6
	ЮРС

	55
	236
	Бахметьевская 33
	3
	ЦРС

	56
	237
	Крымский туп. 9
	6
	ЮРС

	57
	240
	Дегтярная/ 4-го Степного пр-да
	5
	ЮРС

	58
	242
	Б.Казачья между Астраханской и Пугачевской
	2
	СРС

	59
	243
	Б.Горной, 310 А
	2
	СРС

	60
	244
	Б.Казачья, 100
	2
	СРС

	61
	249
	Безымянная, 4
	2
	СРС

	62
	251
	Киселева 13
	3
	ЦРС

	63
	253
	Московская 40 уг. Горького
	3
	ЦРС

	64
	254
	Ульяновская уг. Чапаева
	3
	ЦРС

	65
	263
	Хвесина, 42
	4
	ЦРС

	66
	278
	Б.Садовая уг. Грибова
	5
	ЮРС

	67
	309
	3-ий пр.Строителей
	8
	СРС

	68
	310
	Лебедева-Кумача  61/2
	8
	СРС

	69
	313
	Загороднева 19
	8
	СРС

	70
	317
	Ипподромная  17-18
	8
	СРС

	71
	326
	Московская уг. Рахова
	2
	СРС

	72
	327
	2-й Магнитный пр-д уг. Геофизической
	2
	СРС

	73
	334
	Ипподромная  2
	8
	СРС

	74
	339
	пр Строителей
	8
	СРС

	75
	340
	Лебедева-Кумача
	8
	СРС

	76
	355
	Чапаева 52
	3
	ЦРС

	77
	356
	Чернышевского, 169
	4
	ЦРС

	78
	358
	Некрасова, 19
	4
	ЦРС

	79
	360
	Мичурина 73
	3
	ЦРС

	80
	361
	Первомайская, 69
	4
	ЦРС

	81
	367
	2-я Садовая уг. Серова
	5
	ЮРС

	82
	368
	Лермонтова, 9
	4
	ЦРС

	83
	377
	2-й Магнитный пр-д 
	2
	СРС

	84
	379
	ул. Орджоникидзе 8
	6
	ЮРС

	85
	381
	Астраханская, 113/131
	2
	СРС

	86
	389
	Лермонтова,25/1
	4
	ЦРС

	87
	390
	2-й  Украинский пр-д, 5
	2
	СРС

	88
	393
	Пушкина 6/8
	3
	ЦРС

	89
	394
	Тульская, 21а
	10
	ЮРС

	90
	395
	Южная, 42
	10
	ЮРС

	91
	397
	Валовая, 27
	4
	ЦРС

	92
	401
	Вольская уг. Сакко-Ванцетти 57
	3
	ЦРС

	93
	403
	М.Горная, 2
	4
	ЦРС

	94
	404
	Посадского уг. Рахова
	2
	СРС

	95
	407
	Рабочая уг Рахова
	3
	ЦРС

	96
	411
	Чернышевского 104 уг. Вольской
	3
	ЦРС

	97
	416
	Танкистов, 1/13
	2
	СРС

	98
	417
	Полезный пер. 24/30
	3
	ЦРС

	99
	421
	Чернышевского, 199 
	4
	ЦРС

	100
	425
	Провиантская, 9
	4
	ЦРС

	101
	426
	Трудовой пер уг. М.Соляной
	4
	ЦРС

	102
	428
	Советская 4
	3
	ЦРС

	103
	429
	Чернышевского, 130
	4
	ЦРС

	104
	430
	Тулупная, 12 
	4
	ЦРС

	105
	431
	Провиантской, 16
	4
	ЦРС

	106
	440
	1-й пр Строителей 6
	8
	СРС

	107
	443
	7-я линия уг. Сызранской
	5
	ЮРС

	108
	450
	Чернышевского 15 
	6
	ЮРС

	109
	458
	Ульяновская между Чапаева и Вольской
	3
	ЦРС

	110
	461
	Московская, 55
	4
	ЦРС

	111
	466
	Ипподромная 9
	8
	СРС

	112
	469
	Чернышевского, 138
	4
	ЦРС

	113
	470
	Челюскинцев 124
	3
	ЦРС

	114
	471
	Вольская уг. Рабочей
	3
	ЦРС

	115
	473
	Советская, 23 
	4
	ЦРС

	116
	483
	Деловая 19/21
	1
	СРС

	117
	484
	Шелковичная уг. 13 Шелковичного туп.
	5
	ЮРС

	118
	498
	Антонова 5
	8
	СРС

	119
	500
	Соборная, 14
	4
	ЦРС

	120
	509
	1пр-д Энергетиков,  16
	10
	ЮРС

	121
	537
	Лунная уг. Полковой
	1
	СРС

	122
	550
	3-й Петровский пр.
	7
	СРС

	123
	553
	Соликамская 92
	10
	ЮРС

	124
	556
	Азина уг. Брянской
	10
	ЮРС

	125
	586
	1-й Одесский пр-д
	1
	СРС

	126
	593
	Мира 17-В  
	1
	СРС

	127
	630
	Рабочая уг. Свинцовой
	2
	СРС

	128
	647
	Техническая 14А-Артилерийская 30
	2
	СРС

	129
	651
	3-я Дачная стадион "Сокол"
	1
	СРС

	130
	704
	Молодежный пр-д у РП-Гвардейский
	1
	СРС

	131
	719
	Международная 34
	1
	СРС

	132
	773
	Кавказский пр-д 6
	6
	ЮРС

	133
	779
	Ломоносова 2-4
	8
	СРС

	134
	782
	Пензенская25
	6
	ЮРС

	135
	791
	2-я Дачная 50 лет Октября 89
	1
	СРС

	136
	794
	Безымянная КБО
	8
	СРС

	137
	815
	4-я Прокатная 18--20
	8
	СРС

	138
	819
	Московское шоссе уг. 3-го Петровского перэ
	7
	СРС

	139
	827
	4-я Прокатная 19
	8
	СРС

	140
	846
	ЖКО Нитрон
	10
	ЮРС

	141
	854
	Одесская 14-16
	1
	СРС

	142
	856
	Лунная 21 Саперная
	1
	СРС

	143
	872
	2-й Телевиз. пр. ул. Серова уг. 2-й Садовой
	5
	ЮРС

	144
	874
	1-й Кавказкий туп. 10 уг. Пономарева
	6
	ЮРС

	145
	876
	2-й Кавказкий туп. 3
	6
	ЮРС

	146
	878
	Комсомольский пос. ГПТУ-52
	10
	ЮРС

	147
	901
	Энтузиастов 9Б Пензенская 35Б
	6
	ЮРС

	148
	914
	Энтузиастов 26а
	6
	ЮРС

	149
	928
	Пензенская 31
	6
	ЮРС

	150
	938
	Брянская 2-го Акмолинского пр.
	10
	ЮРС

	151
	943
	Шелковичная (ул.Свинцовая)
	5
	ЮРС

	152
	945
	Московское шоссе
	7
	СРС

	153
	950
	Барнаульская 18а
	6
	ЮРС

	154
	951
	Энтузиастов 32 уг. Пензенской
	6
	ЮРС

	155
	962
	Омская 25 уг. 6-го Динамовского пр.
	10
	ЮРС

	156
	969
	Заречная, 7
	10
	ЮРС

	157
	994
	Сокурский тракт /Универсальная 1
	7
	СРС

	158
	1004
	Вольская 21 уг. Белоглинской
	3
	ЦРС

	159
	1005
	проезд Котовского, 3
	4
	ЦРС

	160
	1008
	Кавказкий пр. Пономарева
	6
	ЮРС

	161
	1009
	50 лет Октября 114 ул. Луговая  
	1
	СРС

	162
	1011
	Рабочая 26 уг. Вольской
	3
	ЦРС

	163
	1012
	Безымянная, 8
	2
	СРС

	164
	1021
	Лебедева-Кумача 88   
	8
	СРС

	165
	1023
	50 лет Октября 13
	1
	СРС

	166
	1024
	50 лет Октября 108
	1
	СРС

	167
	1026
	Провиантская, 21
	4
	ЦРС

	168
	1030
	2-й Мельничный пр. 3 
	5
	ЮРС

	169
	1031
	2-я Дачная п/л Лесная республика
	1
	СРС

	170
	1036
	М.Елшанская 
	7
	СРС

	171
	1038
	Чернышевского 6
	6
	ЮРС

	172
	1042
	1-я Садовая/Танкистов
	2
	СРС

	173
	1046
	Б.Горная, 43
	4
	ЦРС

	174
	1047
	Б.Горная, 43 
	4
	ЦРС

	175
	1050
	Комсомольской 22
	4
	ЦРС

	176
	1053
	Саперная  16
	1
	СРС

	177
	1054
	Перспективная 31А   пр. Строителей
	8
	СРС

	178
	1062
	Тульская, 39
	10
	ЮРС

	179
	1068
	Керамическая 5
	7
	СРС

	180
	1075
	Первомайская, 47/53
	4
	ЦРС

	181
	1079
	Новоузенская 81/83 Пугачевская
	5
	ЮРС

	182
	1085
	М.Расковой 7 Крымская
	6
	ЮРС

	183
	1088
	Ипподромная 15
	8
	СРС

	184
	1090
	Валовая, 41/53
	4
	ЦРС

	185
	1091
	Южная 76/80 уг. 11-го Динамовского пр.
	10
	ЮРС

	186
	1093
	1-я Лагерная уг. Елшанской
	7
	СРС

	187
	1102
	Беляева 4 уг Чернышевского
	5
	ЮРС

	188
	1103
	Дачный проспект
	7
	СРС

	189
	1104
	Чернышевского, 190/198
	4
	ЦРС

	190
	1106
	Л-Кумача, 79 
	8
	СРС

	191
	1111
	Пономарева 2/8 Кавказская 7А
	6
	ЮРС

	192
	1117
	Л-Кумача уг. Электронной  
	8
	СРС

	193
	1119
	Моторная
	7
	СРС

	194
	1120
	Перспективная, 10 
	8
	СРС

	195
	1124
	ул. Зенитная
	6
	ЮРС

	196
	1132
	Пензенская, 29А 
	6
	ЮРС

	197
	1134
	Чернышевского, 19  
	6
	ЮРС

	198
	1135
	Антонова уг. Перспективной
	8
	СРС

	199
	1136
	2 пр. Строителей 31
	8
	СРС

	200
	1140
	Зеркальная 3-5Б
	8
	СРС

	201
	1149
	пос. Дачный
	7
	СРС

	202
	1152
	Барнаульская 32
	6
	ЮРС

	203
	1155
	Соколовая, 18/40 
	4
	ЦРС

	204
	1162
	Кутякова уг.Чапаева
	3
	ЦРС

	205
	1170
	Комсомольская уг М.Садовой
	9
	ЦРС

	206
	1171
	Чапаева 28
	3
	ЦРС

	207
	1172
	ул. Брянская 30А
	10
	ЮРС

	208
	1173
	Химическая  9/1 
	10
	ЮРС

	209
	1174
	Провиантская,  22
	4
	ЦРС

	210
	1175
	Железнод.м-ду Вавилова и 20летВЛКСМ
	2
	СРС

	211
	1176
	Одесская 46А
	1
	СРС

	212
	1180
	Луговая уг. Лесной
	1
	СРС

	213
	1185
	Политехническая 74/82         
	5
	ЮРС

	214
	1186
	Парковая 44      
	10
	ЮРС

	215
	1189
	4-я  Дачная ул.Гвардейская
	1
	СРС

	216
	1191
	1-я Дачная Техническая 45/57
	1
	СРС

	217
	1193
	1-й Вольский пр.
	8
	СРС

	218
	1196
	Днепропетровская  12 
	8
	СРС

	219
	1197
	Днепропетровская 6
	8
	СРС

	220
	1198
	Днепропетровская 10
	8
	СРС

	221
	1200
	Вольская уг. Набережной и Чернышевского
	3
	ЦРС

	222
	1201
	Топольчанская 3
	8
	СРС

	223
	1203
	Наумовская 21/29 
	1
	СРС

	224
	1209
	2-й микр-н пос. Солнечный
	8
	СРС

	225
	1210
	2-й микр-н ул. Мамонтова
	8
	СРС

	226
	1215
	Буровая 8
	7
	СРС

	227
	1266
	2-я Дачная
	1
	СРС

	228
	1283
	Благодарова 11
	7
	СРС

	229
	1289
	Батавина  9
	8
	СРС

	230
	1326
	ул. Федоровская 5
	9
	ЦРС

	231
	1327
	ул. Федоровская 1
	9
	ЦРС

	232
	1333
	Южная 36А 
	10
	ЮРС

	233
	1335
	6-й Артельный пр. уг. Карьерной
	6
	ЮРС

	234
	1340
	Шарковка 5 
	10
	ЮРС

	235
	1341
	Шарковка 3
	10
	ЮРС

	236
	1342
	4-й Чернышевский пр. 7
	6
	ЮРС

	234
	1343
	Чернышевского 55/53В
	6
	ЮРС

	238
	1344
	пл. Орджоникидзе 
	6
	ЮРС

	239
	1345
	ул. Клочкова
	5
	ЮРС

	240
	1348
	Университетская 1
	3
	ЦРС

	241
	1349
	Слонова 10/16
	3
	ЦРС

	242
	1355
	Кутякова, 164
	2
	СРС

	243
	1362
	Тверская 51А
	1
	СРС

	244
	1365
	Вишневая 14-16   
	1
	СРС

	245
	1377
	50 лет Октября 69-71
	1
	СРС

	246
	1378
	Гвардейская 28 
	1
	СРС

	247
	1381
	2-я Садовая, 106
	5
	ЮРС

	248
	1382
	Б.Садовая 100
	5
	ЮРС

	249
	1395
	пр. Энтузиастов  37
	6
	ЮРС

	250
	1412
	8-я Дачная П/Л Зеленая горка
	7
	СРС

	251
	1417
	Чернышевского, 143
	4
	ЦРС

	252
	1426
	5-й Карьерный пр.
	6
	ЮРС

	253
	1428
	Барнаульский туп. 8   
	6
	ЮРС

	254
	1445
	Посадского, 322
	2
	СРС

	255
	1448
	Московская, 156 А
	2
	СРС

	256
	1482
	З.Космодемьянской 24  
	1
	СРС

	257
	1483
	Панфилова 11 
	1
	СРС

	258
	1484
	Гвардейская 24   
	1
	СРС

	259
	1487
	6 Дачная, стадион Салют
	1
	СРС

	260
	РП 611
	ул.Чернышевского, 120
	4
	ЦРС

	261
	РП 625
	ул. Рабочая и Железно
	3
	ЦРС

	262
	Вышивка
	ул. Перспективная и Антонова 
	8
	СРС

	263
	Диагностика
	ул.Рабочая, 145/155
	3
	ЦРС

	264
	Жуковский
	Ул. Жуковского у шк. №24
	2
	СРС

	265
	Ипподромный
	ул.Ипподромная 12-16
	8
	СРС

	266
	Кирпичный
	ул. Симбирская 148
	9
	ЦРС

	267
	Комсомольский
	ул.Тульская 21 "А"
	10
	ЮРС

	268
	Крекинг
	1-й Акмолинский пр-д 16
	10
	ЮРС

	269
	Международный
	Ул. Международная
	1
	СРС

	270
	Моторный
	ул.Моторная - Московское ш-се
	7
	СРС

	271
	Нагорный
	4-й Нагорный пр./2Пионерская
	6
	ЮРС

	272
	Новостраханский
	ул.1-я Пионерская/2-я Нагорная
	6
	ЮРС

	273
	Общепит
	ул. Прудная (ПМК9)
	10
	ЮРС

	274
	Петровский
	уч-к РМЗ
	7
	СРС

	275
	Поливановский
	ул.Панфилова угол 1-й Елшанской
	7
	СРС

	276
	Программист
	ул.Чапаева и Б.Горная
	3
	ЦРС

	277
	Рижский
	угол ул. Блинова и Рижской
	8
	СРС

	278
	Симбирский
	ул. Кутякова и Симбирская
	3
	ЦРС

	279
	Степной
	пос.Солнечный ул.Чехова 2
	8
	СРС

	280
	Стрелка
	ул. Цветочная 50 лет Октября
	1
	СРС

	281
	Тракторный
	ул.Тракторная и Дачная
	2
	СРС

	282
	Химический
	ул.Химическая 7
	10
	ЮРС

	283
	Шоссейный
	Ново-Астраханское шоссе
	10
	ЮРС

	 
	 
	 
	 
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


 Приложение № 3 к договору подряда № ___

 на выполнение работ по техническому освидетельствованию 
 от «___» __________201_ г.
	
	План - график освидетельствования строительной части ТП и РП  ЗАО "СПГЭС" на 2018 г.

	№ участка
	Номер ТП, название РП

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	 
	 
	1812
	791
	148
	537
	1203
	483
	1378
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1922
	1180
	593
	1176
	1365
	854
	1482
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1971
	1191
	1009
	704
	1362
	586
	1483
	 
	 
	 

	
	 
	 
	439
	Стрелка
	200
	1189
	1377
	651
	1484
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1094
	1023
	Международный
	1031
	1266
	719
	1487
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1585
	1024
	 
	856
	1053
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	1534
	1506
	1805
	109
	326
	14
	115
	127
	207
	1828
	 

	
	 
	1601
	1579
	1947
	1355
	1175
	82
	242
	152
	249
	1823
	 

	
	 
	1679
	1608
	1615
	Жуковский
	1445
	60
	243
	167
	1012
	1778
	 

	
	 
	1930
	1836
	1895
	647
	1448
	119
	244
	377
	630
	1685
	 

	
	 
	1943
	1719
	1768
	1945
	Тракторный
	164
	404
	416
	1042
	 
	 

	
	 
	1741
	1755
	1770
	 
	 
	91
	381
	327
	390
	 
	 

	3
	 
	 
	1686
	РП-625
	50
	401
	355
	393
	236
	417
	 
	 

	
	 
	 
	1739
	5
	Диагностика
	407
	1348
	470
	251
	428
	 
	 

	
	 
	 
	1761
	62
	133
	411
	1349
	57
	253
	458
	 
	 

	
	 
	 
	1936
	140
	1162
	1004
	Симбирский 
	56
	254
	471
	 
	 

	
	 
	 
	58
	1171
	52
	1011
	Программист
	67
	360
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	1200
	1098
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	1837
	72
	98
	30
	РП-611
	358
	71
	431
	124
	1804
	 

	
	 
	1575
	74
	136
	33
	356
	1005
	461
	425
	421
	1764
	 

	
	 
	1610
	375
	263
	397
	429
	500
	361
	31
	368
	1691
	 

	
	 
	Радищевский
	1082
	403
	1104
	469
	1026
	1090
	32
	145
	1787
	 

	
	 
	1294
	1678
	426
	430
	84
	473
	 
	1050
	1046
	 
	 

	
	 
	 
	1505
	1155
	389
	1417
	1174
	 
	1075
	1047
	 
	 

	5
	 
	1705
	1697
	1102
	367
	44
	159
	154
	1381
	1654
	1578
	 

	
	 
	1779
	1855
	172
	872
	15
	27
	178
	1932
	1541
	1674
	 

	
	 
	1762
	1925
	6
	1030
	18
	1185
	240
	1816
	1734
	1777
	 

	
	 
	1027
	1747
	10
	214
	1079
	1382
	278
	1593
	1867
	1814
	 

	
	 
	НИТИ
	1681
	85
	8
	943
	169
	7
	1694
	1713
	1921
	 

	
	 
	1386
	1700
	484
	443
	1345
	170
	38
	1758
	1527
	1605
	 

	6
	 
	1650
	 
	1343
	874
	1134
	928
	226
	 
	 
	 
	 

	
	 
	1817
	 
	1344
	1152
	379
	1132
	237
	 
	 
	 
	 

	
	 
	1576
	 
	1335
	1111
	450
	782
	950
	 
	 
	 
	 

	
	 
	478
	 
	1342
	1008
	1038
	901
	1085
	 
	 
	 
	 

	
	 
	1636
	 
	Нагорный
	773
	1124
	914
	1395
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	Новоастраханский
	876
	1426
	951
	1428
	 
	 
	 
	 

	7
	
	1502
	1561
	550
	994
	1215
	819
	 
	529
	 
	 
	 

	
	 
	1549
	1971
	1103
	Моторный
	1283
	945
	 
	1555
	 
	 
	 

	
	 
	1975
	1981
	1149
	Петровский
	1036
	1068
	 
	1571
	 
	 
	 

	
	 
	1993
	1991
	1412
	Поливановский
	1093
	1119
	 
	1973
	 
	 
	 

	
	
	1982
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1998
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	1539
	 
	309
	313
	Вышивка
	339
	1021
	317
	340
	 
	 

	
	 
	1587
	 
	310
	815
	Рижский
	440
	1054
	334
	1106
	 
	 

	
	 
	1745
	 
	498
	Степной
	779
	1193
	1120
	466
	1117
	 
	 

	
	 
	1796
	 
	Ипподромный
	1196
	794
	1201
	1135
	1088
	1140
	 
	 

	
	 
	1847
	 
	 
	1197
	1289
	 
	1136
	 
	1209
	 
	 

	
	 
	1941
	 
	 
	1198
	 
	 
	827
	 
	1210
	 
	 

	9
	 
	 
	1708
	 
	1170
	 
	 
	1326
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1819
	 
	Кирпичный
	 
	 
	1327
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1290
	 
	1182
	 
	 
	48
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	1183
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	410
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	325
	1896
	210
	 
	204
	 
	394
	1173
	211
	1510
	 

	
	 
	486
	1899
	553
	 
	962
	 
	395
	1186
	878
	1857
	 

	
	 
	1358
	1916
	Комсомольский
	 
	Шоссейный
	 
	509
	Химический
	556
	1784
	 

	
	 
	228
	1888
	846
	 
	Общепит
	 
	938
	Крекинг
	1062
	 
	 

	
	 
	 
	1880
	232
	 
	969
	 
	1091
	1333
	1340
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	1172
	 
	 
	 
	1341
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