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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ
	Основание для 
проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 4584-16-ип от 21.11.2016 года. ТУ № 8336 от 21.11.2016 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения

объекта проектирования
	2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-651 до ВРУ гостиницы по адресу: г. Саратов, пл. им. В.И. Ленина, б/н.

	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
Проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические изыскания.
2.  Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-651 до ВРУ гостиницы по адресу: 
     г. Саратов, пл. им. В.И. Ленина, б/н, протяженностью ориентировочно 2х300 метров.

3.  Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 20.02.2017 года по 03.07.2017 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.
- Фрагмент из топографического плана г. Саратова с указанием места расположения 
 объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пл. им. В.И. Ленина, 
  б/н.

	Состав рабочей
 документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей
документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной 

организации
	Членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. 
 Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.
3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

- результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, 

 указанном в разделе «Результат работ»;

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах
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