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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ

	Основание для 

проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6021-17-ип от 16.11.2017 года. ТУ № 6021-1 от 29.03.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	КТП по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор».

2КЛ-10кВ от новой КТП до КТП-759, где один соединить с кабелем 10кВ направления к ТП-1973, демонтировав его из КТП-759, другой присоединить в освободившейся линейной камере.
ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры новой КТП до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор», уч. №12. 

КЛ-0,4кВ от новой КТП на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ новой КТП (кабельный вывод).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.
2.Проектирование новой КТП транзитного типа с трансформатором мощностью 250кВА по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор».

3.Проектирование трассы 2КЛ-10кВ от новой КТП до КТП-759, где один соединить с кабелем 10кВ направления к ТП-1973, демонтировав его из КТП-759, другой присоединить в освободившейся линейной камере.
4.Проектирование трассы ВЛИ-0,4кВ от пунктовой опоры новой КТП до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор», уч. №12. 

5. Проектирование трассы КЛ-0,4кВ от новой КТП на пунктовую опору ВЛИ-0,4кВ новой КТП (кабельный вывод).

6. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 11.01.2018 года по 15.06.2018 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, СНТ «Госгортехнадзор», уч. №12.

	Состав рабочей документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические  решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме – в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» –в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.


	Заместитель генерального директора               
	
	                                          

	по техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	               А.А. Тарасов
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