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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5222-17-ип от 19.05.2017 года. ТУ №3386 от 19.05.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	КТП по адресу: г. Саратов, 6-й Соколовогорский пр., район Саратовского аэропорта.
2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления «ТП-1507-ТП-252» с учетом ближайших соединительных муфт по ул. Крайняя/ ул. Аэропорт. 

	Вид капитального 
строительства
	Новое строительство.



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка новой КТП-400/6/0,4кВ с трансформатором ТМГ-250-6/0,4кВ и оборудованием РУ-6кВ (КСО-394-04 -1шт., КСО-394-03-2 шт.), РУ-0,4кВ (ЩО-70-1-03 - 1шт., ЩО-70-1-32 -1шт., ЩО-70-1-02 – 1шт., прибора учета типа «Меркурий 230» с трансформаторами тока).

2.2. Прокладка 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП до соединения с кабелем направления «ТП-1507-ТП-252» с учетом ближайших соединительных муфт по ул. Крайняя/ ул. Аэропорт, кабелем АСБ-10-3х150мм2 протяжённостью 2х60 метров.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.


	Сроки выполнения 
работ
	С 15.01.2018 года по 30.01.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку КТП и прокладку 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП до соединения с кабелем направления ТП-1507-ТП-252 по адресу: г. Саратов, Кировский район, пересечение ул. Крайняя и ул. Аэропорт. Шифр 09-17-121 ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.
2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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