Приложение № 1

к договору №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	_____________________Е.Н. Стрелин

	
	"_____"__________________201_ г.
	
	
	"_____"_________________201_ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5902-17-ип от 05.10.2017 года. ТУ №7515 от 05.10.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-1382 от пунктовой опоры №1-00/1 до опоры №1-00/9 по ул. Большая Садовая.

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1382 на пунктовую опору №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-1382 (кабельные вывода).

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1.Демонтаж существующего кабельного вывода.

2.2.Демонтаж резервного кабеля АВВГ-1-4х25мм2.

2.3.Демонтаж существующей опоры.

2.4.Монтаж металлической опоры -1шт.

2.5.Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 35 метров.

2.6.Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2 протяженностью 260 метров.

2.7.Переподключение абонентов офисных зданий с ВЛИ-0,4кВ ТП-1382 (направление Л-1) на новую ВЛИ-0,4кВ ТП-1382 (направление Л-3).

2.8.Прокладка 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1382 на пунктовую опору №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ ТП-1382 (кабельные вывода), кабелем АСБ-1-4х120мм2, общей протяженностью 70 метров.

2.9.Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1382 в яч. №1(руб.1) и яч. №1(руб.2) по комплекту предохранителей ПН-2/250 с током плавкой вставки 1602А.

2.10.Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 20.04.2018 года по 11.05.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ ТП-1382. Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-1382 до пунктовой опоры по адресу: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 100/1. Шифр 01-18-09 ЭС.

	Требование к подрядной 

организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6.Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

ПУЭ,

ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

Приказу Минэнерго РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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