Приложение № 1 

                                                                                                                           к договору №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ


	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора ЗАО «СПГЭС»


	
	______________________А.Н. Куликов
	
	
	________________________Е. Н. Стрелин

	
	 "_____ "  ________________ 2018 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2018 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 3150-15-ит от  11.12.2015 года.  ТУ № 8566 от 16.11.2017г. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП  по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 89

2КЛ-6 кВ  от новой ТП  до РП-Волгарь 

РУ-6кВ  РП-Волгарь 

КЛ-6кВ от РП–Волгарь до соединения с кабелем направления ТП–1118-РП–606 

2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-47 до опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1118 
ВЛИ-0,4кВ ТП-47 от пунктовой опоры до опоры, расположенной на пересечении ул. Симбирская и 4-й Вакуровский проезд
2КЛ- 1кВ от новой ТП до опоры ВЛ-0,4кВ к ГПК и О 

2КЛ-0,4 кВ от новой ТП  по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 89  до соединения с кабелями к ВРУ жилого дома ООО «Феникс – 2010» по адресу: 1-й Чернышевский проезд, 2 «А».

	Вид капитального строительства
	Новое строительство. Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно - монтажные работы:
2.1.  Монтаж оборудования в новой ТП по адресу: ул. Чернышевского, д.89 (РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, установка трансформаторов ТСГЛ-630/6 – 2шт.)
2.2. Монтаж АСКУЭ в новой ТП по адресу: ул. Чернышевского, д.89

2.3. Монтаж освещения в новой ТП по адресу: ул. Чернышевского, д.89.

2.4. Реконструкция РУ-6кВ РП–Волгарь с монтажом в линейных камерах №10 и №12 выключателей нагрузки BB/TEL, линейных разъединителей и трансформаторов тока.
2.5 Прокладка двух кабельных линий АСБ -10кВ сеч. 3х150мм2 от новой ТП до РП–Волгарь протяженностью 432 метра каждая нитка.
2.6. Прокладка кабеля АСБ-10кВ сеч. 3х150мм2 от РП–Волгарь до соединения с кабелем направления ТП–1118-РП–606 протяженностью 142 метра. Кабель из ТП–1118 –демонтировать при этом создав направление РП – Волгарь – ТП – 606.
2.7. Для перевода нагрузок с ТП – 1118 на новую ТП необходимо выполнить:

- прокладку двух кабельных выводов 1кВ сечением 4х120мм2 от РУ-0,4кВ ТП-47 до  опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1118 протяженностью 2х47 метров. 
- строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-47 от пунктовой опоры до опоры, расположенной на пересечении ул. Симбирская и 4-й Вакуровский проезд протяженностью 314 метров.

- прокладку двух кабельных выводов 1кВ сечением 4х120мм2 от РУ-0,4кВ новой ТП до пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ к ГПК и О протяженностью 2х52 метров.

- прокладку двух кабельных линий 1кВ АСБ-1кВ сечением 4х240мм2 от новой ТП до соединения с существующими кабелями к ВРУ жилого дома ООО «Феникс-2010» общей протяженностью 165 метров.

3. Пусконаладочные работы.
5. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  25.01.2018 года  по  27.04.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект строительство новой встроенной трансформаторной подстанции 6/0,4кВ, с четырьмя трансформаторами мощностью 2х630кВа и 2х1000кВа по адресу: г. Саратов Октябрьский район, ул. Чернышевского, 89. Шифр:392-03-17-ЭМ, альбом 1(электроснабжение)  альбом 2 (силовое электрооборудование). Прокладка 2-х кабелей 1кВ от новой ТП до мест соединения с кабелями к ВРУ ж/д ООО «Феникс-2010» по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, 1-й Чернышевский проезд, 2 «А».

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».
2. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н «Об утверждении     Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

4. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

5. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).
6. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

7. Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:
Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

ПУЭ,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

1. ГОСТ Р 52719-2007 «Трансформаторы силовые» ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно. Технические условия (с Изменением N 1) 

2. ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об  утверждении  Правил   по   охране   труда   при   эксплуатации   электроустановок»,
Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
Приказу Министерство энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной до-кументации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Все скрытые работы оформляются актами.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны производиться с учетом выполнения организационно- технических мероприятий и оформлением наряда-допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и 

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию в двух экземплярах.

- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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