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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №5722-17-ип от 17.08.2017 года. ТУ №6260 от 17.08.2017 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	КТП новая по адресу: г. Саратов, пос. Юриш.
2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1652–ТП-1743» с учетом ближайших соединительных муфт.

	Вид капитального 

строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы:

2.1.Установка КТП-400/6/0,4кВ транзитного типа с трансформатором ТМГ-100-6/0,4кВ, оборудованием РУ-6кВ (КСО-394-04-1шт., КСО-394-03-2шт.), РУ-0,4кВ (ЩО-70-1-32-1шт., ЩО-70-1-03-2шт.), сборных шин АД 31 Т 50х5мм.

2.2.Монтаж узла учета электроэнергии в щите ЩУ в РУ-0,4кВ новой КТП с счетчиком типа «Меркурий 230». Монтаж в ЩУ модема GPRS, терминала TELEOFIS WRX768-R6U.
2.3.Прокладка 2КЛ-6кВ от новой КТП до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1652–ТП-1743» с учетом ближайших соединительных муфт, АСБ-10-3х150мм2, общей протяженностью 42 метра.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения 

работ
	С 20.06.2018 года по 26.06.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка КТП-6/0,4 по адресу: г. Саратов, пос. Юриш. 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ новой КТП до соединения с кабелем направления ТП-1652–ТП-1743. Шифр 05-18-47-ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».

ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110 кВ включительно».

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к    работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда – допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтируемого оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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