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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6477-18-ип от 12.04.2018 года. ТУ №6477-1 от 09.06.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта проектирования
	Монтаж оборудования в РУ-6 кВ новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 82а.

4КЛ-6 кВ: двух до соединения с кабелями 6 кВ направлений к ТП-1218 и РП-608, демонтировав их из КТП-1943, одного до соединения с кабелем 6 кВ направления «ТП-1534 – ТП-1877» в сторону к ТП-1543 с учетом ближайшей соединительной муфты и одного до ТП-1877.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.


	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем проектных работ
	1.Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование комплекта оборудования РУ-6кВ (камеры КСО-394) в новой ТП по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 82а, а также обеспечение автоматизированного контроля с выдачей информации (P, Q) на РДП ЗАО «СПГЭС» в темпе процесса с дискретностью шага не более 5 секунд. Установку учета расхода электроэнергии в соответствии с требованиями ПУЭ, с применением приборов учета, используемых в системе АСКУЭ, классом точности не ниже 0,5 на границе балансовой принадлежности.
3. По проектированию прокладки от новой ТП четырех кабелей 6кВ сечением 3х150мм2: двух до соединения с кабелями 6кВ направлений к ТП-1218 и РП-608, демонтировав их из КТП-1943 протяженностью ориентировочно 2х50 метров, одного до соединения с кабелем 6кВ направления «ТП-1534-ТП-1877» в сторону к ТП-1534 с учетом ближайшей соединительной муфты протяженностью 250 метров, одного до ТП-1877 протяженностью ориентировочно 250 метров.
4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 20.07.2018 года по 29.10.2018 года.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 82а.

	Состав рабочей

документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

	Особые условия и 

требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Квалифицированными кадровыми ресурсами.

2.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

	Результат работ
	1.Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.

2.Рабочая документация, выполненная в бумажной форме–в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» -в 1 (одном) экземпляре.

3.Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе)- в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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