Договор № ___
г. Саратов 
«  »         2018 г.

Закрытое акционерное общество  «Саратовское предприятие городских электрических сетей», в лице первого заместителя генерального директора Стрелина Е.Н., действующего на основании Доверенности №2 от 12 января 2018 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  и Общество с ограниченной ответственностью «Центр «ФОРВАРД»,  в лице  Генерального директора Похмельнова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор  о нижеследующем

1. Термины и определения

1.1. Конфигурация – программное решение на платформе 1С 8.

1.2. Информационная База 1С 8 (ИБ) - информация, включающая в себя конфигурацию, данные о хозяйственной деятельности предприятия, административную информацию. Все данные ИБ хранятся в базе данных. Каждой ИБ соответствует единственная база данных.

1.3. Рабочая ИБ - ИБ, в которой хранится актуальная информация, и которая используется в текущей работе бухгалтерии и финансовых служб.

1.4. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, совместно осуществляемых Сторонами с целью исполнения предмета договора в определенные в планах-графиках сроки.

1.5. Проектная документация -  совокупность документов, разработанных в ходе выполнения проекта и согласованных Сторонами (для целей настоящего Договора – Отчет об обследовании). 

1.6. Рабочая группа Заказчика – группа сотрудников Заказчика, выполняющих работы, связанные с работами по настоящему Договору в рамках Проекта.

1.7. Рабочая группа Исполнителя – группа сотрудников Исполнителя, выполняющих работы по настоящему Договору в рамках Проекта.

1.8. БП – бизнес-процесс.

1.9. КД – конструкторская документация.

2.  Предмет договора 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по предпроектному обследованию, в том числе, провести обследование ключевых бизнес-процессов, провести интервью с ключевыми участниками, провести анализ полученной информации и разработать отчет об обследовании с определением предметных и функциональных областей автоматизации и выдачей рекомендаций по выбору программного продукта,  к предстоящему проекту по внедрению информационной автоматизированной системы на платформе 1С:Предприятие 8, а Заказчик оплатить на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Обязательными областями деятельности Заказчика, подлежащими автоматизации, являются:
2.2.1. Производственный учет, включающий в себя:
· Транспорт электроэнергии;
· Технологические присоединения;
· Метрология;
· Управление производственными активами.
 2.2.2. Управленческий учет, включающий в себя:
· Управление закупками и запасами;
· Управление договорной и претензионно-исковая деятельность.

 2.2.3. Финансовый учет:
· Бухгалтерский и налоговый учет;

· Зарплата и управление персоналом;

· Бюджетирование;

2.2.4. Электронный документооборот.

2.3. Состав работ, основные параметры, стоимость, сроки исполнения и оплаты работ указаны в приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

· Приложение №1 - Смета Договора;

· Приложение №2 - Цели проекта и критерии успешности проекта;

· Приложение №3 - Отчет о результатах обследования бизнес-процессов; 

· Приложение №4 - Календарный план работ и график оплаты;

· Приложение №5 - Распределение ролей и зон ответственности проекта.
2.4. В рамках данного Договора Исполнителем не проводятся работы по разработке и написанию методик учета.

3. Управление проектом
2.4. Управление проектом со стороны Исполнителя. В соответствии со сроками и условиями настоящего Договора Исполнитель назначает Менеджера проекта, который будет руководить выполнением проекта от имени Исполнителя и Заказчика и который будет подотчетен Заказчику и Исполнителю. Деятельность Менеджера проекта со стороны Исполнителя заключается в следующем: 

· согласование целей и задач проекта;

· согласование критериев успешности проекта;

· обеспечение проекта необходимыми ресурсами;

· осуществление руководства по проекту;

· организация и координация проекта; 

· контроль за ходом проекта;

· составление плана проекта и управление им;

· руководство рабочей группой Исполнителя; 

· инициация проведения и участие в рабочих совещаниях по проекту; 

· отчетность по проекту;

· архивация проектной документации.

2.5. Управление проектом со стороны Заказчика. Заказчик назначает Руководителя проекта, который будет руководить выполнением проекта от имени Заказчика. Руководитель проекта со стороны Заказчика непосредственно принимает участие в совместной работе над Проектом и несет ответственность за работу Рабочей группы Заказчика в целом. Деятельность руководителя Проекта со стороны Заказчика заключается в следующем: 

· согласование целей и задач проекта; 

· согласование критериев успешности проекта;

· обеспечение проекта необходимыми ресурсами;

· организация и координация проекта;

· контроль за ходом проекта;

· согласование плана проекта и управление им;

· руководство рабочей группой Заказчика; 

· инициация проведения и участие в рабочих совещаниях по проекту; 

· согласование отчетности Исполнителя по проекту.

2.6. Руководитель проекта со стороны Заказчика, Менеджер проекта со стороны Исполнителя, ответственные, кураторы и основные участники рабочей группы по Проекту   назначаются Сторонами. Их обязанности, полномочия и ответственность закрепляются в приложении к договору. «Рабочая группа по проекту» означает сотрудников Исполнителя и Заказчика, выполняющих взаимосвязанные работы по Проекту; сотрудники должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения заданий, которые входят в их обязанности.

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими работниками правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны.

3.2. Заказчик обязан обеспечить своевременную оплату работ Исполнителя по договору.
3.3. Заказчик несет ответственность за обеспечение соответствующей информационно-технологической инфраструктуры для поддержки потребностей Проекта. Заказчик обязан обеспечить условия работы, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, административную поддержку, оргтехнику и оказать другие виды поддержки. 
       Заказчик обязуется своевременно предоставить:

· Необходимые для проведения обследования материалы в устной/письменной форме (возможно поэтапное предоставление материалов/методики по дополнительно согласованному сторонами графику);

· удаленный доступ к корпоративной сети Заказчика до окончания проекта;

· доступ к телефонной и Интернет – связи;

· возможность выполнения работ сотрудниками Исполнителя в помещении Заказчика с 8.00 до 17.00, обеспечив их рабочим местом;

· Информацию Исполнителю, имеющую непосредственное отношение к предмету настоящего Договора. «Информация» означает любую информацию, сведения или документацию, необходимые для выполнения данного Договора, включая письменные запросы руководству Заказчика и третьим сторонам.
3.4. Заказчик обязуется своевременно выполнять согласованные в рамках Проекта работы, влияющие на выполнение работ Исполнителя. Заказчик обязан своевременно принять и согласовать при отсутствии замечаний всю проектную документацию по предмету данного Договора. Исполнитель выполняет работы на основании перечня утвержденной Сторонами Проектной документации. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя выполнения работ, не описанных в утвержденной Проектной документации. Внесение любых изменений в утвержденную Проектную документацию оформляется дополнительными соглашениями.  
3.5. В случае внесения Заказчиком в ходе реализации проекта изменений в документацию, предоставленную согласно п.4.3 - дополнительные работы, возникшие вследствие этого, оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
3.6. Если, вследствие задержек работ, происшедших по вине Заказчика (несвоевременное предоставление информации, затягивание согласования проектной документации, несвоевременное тестирование работ и т.п.), возникла необходимость в проведении дополнительных работ, или в повторе уже совершенных работ, или задержка повлекла увеличение общей продолжительности Проекта, то они оплачиваются Заказчиком по отдельным Перечням-сметам работ и Календарным планам с оформлением Дополнительных соглашений.
3.7. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору, в том числе несоблюдения сроков оплаты работ со стороны Заказчика в ходе выполнения проекта по утвержденному Перечню-смете работ, Исполнитель составляет претензию Заказчику в письменной форме.

3.8. В случае невыполнения Исполнителем работ или несоблюдения сроков работ со стороны Исполнителя в ходе выполнения проекта по утвержденному Перечню-смете работ, Заказчик составляет претензию Исполнителю в письменной форме.

3.9. Сторона, получившая претензию в письменной форме, обязана принять все меры по ее разрешению согласно разделу 10 настоящего договора; в противном случае Сторона, направившая претензию, вправе приостановить исполнение договора до момента разрешения претензии.

3.10. Исполнитель, по письменному согласованию с Заказчиком, имеет право нанимать субподрядчиков для выполнения работ. Ответственность за качество и сроки выполнения работ субподрядчиками лежит на Исполнителе.

4. Прием-передача работ

4.1. По завершении работ Стороны проводят прием-передачу работ в соответствии с критериями приемки работ (Приложение 2). Исполнитель составляет и передает Заказчику Акты приема-передачи выполненных работ (далее - Акты) по проекту/по этапу не позднее 3 дней с момента завершения соответствующих работ. Факт получения Заказчиком для подписания Акта приема-передачи выполненных работ подтверждается распиской в получении или почтовым уведомлением о вручении.
4.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) дней с даты получения Акта приема-передачи выполненных работ, подписывает его и один экземпляр подписанного Акта возвращает, либо направляет Исполнителю в письменном виде мотивированные возражения от подписания Акта. Мотивированные возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных договором для Исполнителя.  

4.3. В случае мотивированных возражений Заказчика против подписания Актов, Исполнителем совместно с Заказчиком составляется двухсторонний протокол с указанием сроков выполнения работ по устранению недоработок.

4.4. Исполнитель в течение 5 дней с момента подписания Акта предоставляет Заказчику счет-фактуру на окончательную стоимость выполненных работ.
4.5. Заказчик, принявший работу Исполнителя без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы Исполнителя, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки-передачи работ по настоящему Договору (явные недостатки).
4.6. В случае неполучения Исполнителем в течение установленного срока  подписанного Акта приема-передачи выполненных работ или мотивированных возражений Заказчика против подписания Актов, работы считаются принятыми Заказчиком.  
4.7. Оправдательные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011  № 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания договора, а также ссылку на номер и дату приложения/дополнения к договору, в случае если исполнение обязательств осуществляется по приложению/дополнению.
4.8. Оригиналы документов, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ или оказанных услуг, накладные), представляемые Заказчику, должны направляться по адресу, указанному в   пункте 12 с обязательным указанием информации о контактном лице.
5. Стоимость работ и порядок расчетов  
5.1. Стоимость работ Исполнителя.

Стоимость работ Исполнителя определяется в Приложениях №1 и №4 и включает в себя стоимость результатов Проекта, в т.ч.  все расходы Исполнителя в соответствии с условиями производства работ, все налоги и сборы, подлежащие к уплате  Исполнителем на территории Российской Федерации и составляет 398 200 (триста девяносто восемь тысяч двести) рублей ноль коп., без НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ
5.2. Сроки и условия оплаты работ:
- оплата аванса перед началом работ в размере 199 100 (сто девяносто девять тысяч сто) рублей 00 коп., без НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ;
- окончательная оплата, по результату выполненных работ и подписанного акта выполненных работ не позднее 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ в размере 199 100 (сто девяносто девять тысяч сто) рублей 00 коп., без НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ.

Дополнительные работы оплачиваются согласно отдельным сметам по согласованию обеих Сторон.
5.3. Валюта договора и валюта расчетов – российские рубли.

5.4. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате устанавливается дата поступления платежа на расчетный счет Исполнителя.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Договора истекает после приемки Заказчиком Отчета о результатах обследования бизнес-процессов Заказчика, подписания Актов приема-передачи выполненных работ в соответствии с условиями Договора и выполнения Заказчиком своих обязательств по полной оплате за выполненные работы.

6.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до расторжения. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить вознаграждение за фактически выполненные работы и возместить расходы, понесенные Исполнителем до такого расторжения в порядке и в сроки, предусмотренные в разделах 5 и 6 Договора.

6.3. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) рабочих дней до расторжения. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, авансовые платежи, полученные Исполнителем от Заказчика на момент возникновения уведомления о расторжении Договора, подлежат возврату.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора.

7.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной. Информация о структуре предприятия, оперативном балансе, список контрагентов и конфигурация является Конфиденциальной без дополнительных подтверждений.

7.3. Не считается разглашением сообщение третьим лицам той информации, которая стала им доступна в порядке, установленном действующим законодательством.

7.4. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не являются конфиденциальными и могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях. Заказчик осознает, что Исполнитель может пожелать использовать имя Заказчика в пресс-релизах, брошюрах о продукте и отчетах, отражающих, что Заказчик является клиентом Исполнителя, и Заказчик соглашается, что Исполнитель может использовать его имя в этих целях.

7.5. Каждая из Сторон согласна принимать все необходимые меры для защиты Конфиденциальной Информации другой Стороны. При этом Стороны обязуются довести до сведения своих сотрудников (в том числе возможных субподрядчиков Исполнителя) информацию о закрытом характере Конфиденциальной Информации и запрете на копирование или раскрытие такой Конфиденциальной Информации.

7.6. Каждая Сторона самостоятельно получает разрешение на доступ и использование персональных данных у своих работников, при необходимости предоставления такого доступа и использования персональных данных в процессе исполнения договора.
7.7. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за раскрытие Конфиденциальной информации в таких случаях, когда такое раскрытие происходит, несмотря на предпринимаемые соответствующей стороной меры по защите информации, степень эффективности и адекватность которых аналогичны мерам, реализуемым такой стороной в обычном порядке в отношении собственной конфиденциальной информации.
8. Ответственность сторон 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством России.
8.2. В случае если срок оплаты по Договору не соблюдается, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить выполнение работ, не более срока задержки платежа.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в том числе: стихийные бедствия, погодные условия, политические волнения, бунты, военные действия и их последствия, а также издание органами власти и управления актов, делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору хотя бы одной из Сторон, а также любые другие обстоятельства, не зависящие в разумных пределах от контроля Сторон.
8.4. Исполнение обязательств Сторонами соразмерно переносится на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. О невозможности исполнять свои договорные обязательства Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение трех дней с момента наступления указанных обстоятельств или с момента когда сторона узнала о возможности наступлении таких обстоятельств. 
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) последовательных месяцев, каждая сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, в этом случае ни одна из Сторон не обязана возмещать возникшие убытки другой Стороне.
8.6. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя уплаты пени  в размере 0,1% от стоимости невыполненных в срок работ. 
8.7. В случае нарушения сроков оплат работ (оказанных услуг) Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени  в размере 0,1% от суммы просроченного платежа.
9. Разрешение споров
9.1. В случае возникновения споров и/или разногласий, вытекающих из настоящего   Договора, стороны принимают все меры к их разрешению путем проведения переговоров.

9.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Если споры и разногласия не смогут быть устранены в течение тридцати (30) календарных дней после получения письменного уведомления о них, направленного одной из Сторон другой Стороне, любая из Сторон может передать спор на рассмотрение в Арбитражный Суд Саратовской области. 
10. Общие положения 

10.1. Договор заменяет собой все предыдущие соглашения и договоренности Сторон, как устные, так и письменные.

10.2. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.3. Изменения в настоящий договор оформляются   в письменном виде и должны быть подписаны обеими сторонами.

10.4. Стороны соглашаются в том, что электронная переписка приравнивается к официальной, и имеет юридическую силу в рамках данного Договора. На основании документов, утвержденных в электронном виде, документы оформляются на бумажном носителе и подписываются Сторонами, с приложением печатей. Стороны подтверждают, что настоящий Договор, а также все документы, по содержанию имеющие отношения к заключению, исполнению и прекращению настоящего Договора, полученного посредством факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу. Сторона, отправляющая документы посредством факсимильной связи или электронной почты, гарантирует достоверность подписи уполномоченного лица. Последующая пересылка оригиналов таких документов обязательна.
10.5. Настоящий Договор составляется в двух (2) экземплярах на русском языке, один для Заказчика, один для Исполнителя; оба экземпляра имеют одинаковую силу.

10.6. Толкование, применение и выполнение настоящего Договора будет осуществляться в соответствии с Российским законодательством. 

10.7. При изменении адреса, банковских реквизитов и других существенных данных, Сторона, в отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону.

11. Реквизиты и подписи сторон

	Заказчик
	Исполнитель

	ЗАО «СПГЭС»

410056, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40 

ОГРН 1026403349950

ИНН/КПП 6454006283/644750001

р/с 40702810656020101710

БИК 043601607

Поволжский банк ПАО Сбербанк

к/с 30101810200000000607
	ООО «Центр «ФОРВАРД»

410012, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А. д.1, офис 4
ОГРН 1126455002266  

ИНН 6455056745/ КПП 645501001
р/сч 40702810756000000993
Поволжский Банк ПАО Сбербанк
БИК 043601607
к/сч 30101810200000000607
телефон (8452) 24-77-86



	

	Заказчик

Первый заместитель 

генерального директора
__________________/Стрелин Е.Н. /    

	Исполнитель

Генеральный директор
____________________/ Похмельнов С.А./


Приложение №1 к договору № ____ от «  »     2018 г.
Смета договора
	№ п/п
	Наименование работ
	
	Стоимость,

руб.  без НДС

	1. 
	Выполнение работ по предпроектному обследованию  
	
	398 200

	Итого: триста девяносто восемь тысяч двести рублей ноль копеек, без НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ

	
	


	без НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ
Подписи сторон


	Заказчик

Первый заместитель 

генерального директора
__________________/Стрелин Е.Н. /    
	Исполнитель

Генеральный директор
____________________   / Похмельнов С.А. /

	
	


Приложение № 2 к договору № _____от «  »      2018 г.  
Цели проекта и критерии успешности проекта 
Цель проекта: Предпроектное обследование, написание отчета об обследовании
	№ п.п
	Наименование этапа
	Результат


	Критерии успешности

	1
	Выполнение работ по обследованию БП в ЗАО «СПГЭС».
Обследование ключевых процессов, написание отчета об обследовании


	1.1
	Интервью с ключевыми участниками БП
	Листы интервью с участниками БП по функциональным блокам, Устав проекта, детальный план-график работ
	Интервью проведены; листы интервью подписаны; Устав проекта согласован с Заказчиком; детальный план-график согласован с Заказчиком.

	1.2
	Проведение анализа по снятым интервью
	Отчет по интервьюированию
	Отчет подписан

	1.3
	Подготовка и описание бизнес-процессов «как есть» и «как будет»
	Отчет об обследовании с определением функциональных и предметных областей автоматизации и выдачей рекомендаций по выбору программного продукта на платформе 1С и подготовкой детального план-графика по предстоящему внедрению (автоматизации). Детализация работ указана в Приложении № 3 к договору №ЭП-171/18 от «  »        2018г.
	Отчет написан и согласован с Заказчиком

	
	Триста девяносто восемь  тысяч рублей ноль копеек, без НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ

Подписи сторон


	
	Заказчик

Первый заместитель 

генерального директора
__________________/Стрелин Е.Н. /    
	
	Исполнитель

Генеральный директор

____________________/ Похмельнов С.А/


Приложение № 3 к договору №_____ от «  »      2018 г.  
Отчет о результатах обследования бизнес-процессов ЗАО «СПГЭС»
Содержание

1. Основные понятия, термины

2. Введение

2.1. Цель проведения обследования

2.2. Задачи, решаемые в ходе обследования

2.3. Методика проведения обследования

2.4. Границы проведения обследования

3. Общая модель построения автоматизированной системы управления

3.1. Цели построения автоматизированной системы управления

3.2. Основные приоритеты заказчика к построению автоматизированной системы управления

3.3. Дополнительные требования по автоматизации отдельных процессов

4. Характеристики предприятия

4.1. Общее описание (организационная структура, территориальная структура, юридическая структура, внешнее окружение)

4.2. Описание основных бизнес-процессов предприятия Заказчика (как есть)

5. Оснащенность подразделений вычислительной техникой и программным обеспечением

5.1. Используемое программное обеспечение

5.2. Качество функционирования информационной системы предприятия (преимущества и недостатки)

6. Рекомендации по созданию автоматизированной системы

6.1. Рекомендации по внедрению информационной автоматизированной системы

6.2. Рекомендации к техническому и организационному обеспечению защиты прав доступа

6.3. Рекомендации по организации работ

7. Приложения:
7.1. Основные функции подразделений (проблемы и решения)
7.2. Перечень задач по автоматизации с определением функциональных и предметных областей автоматизации
Подписи сторон

Заказчик  









Исполнитель

Первый заместитель 







Генеральный директор

генерального директора
__________________/Стрелин Е.Н. /    





_______________________/Похмельнов С.А./

Приложение № 4 к договору № ____ от «  »      2018 г.  
Календарный план работ 
	№ п/п
	Наименование этапа
	Результат
	Период выполнения, рабочих дней
	Стоимость услуг

без НДС, руб.

	1.
	Выполнение работ по обследованию БП в ЗАО «СПГЭС».

Обследование ключевых процессов, написание отчета об обследовании

	                   35 
	398 200,00

	1.1.
	Интервью с ключевыми участниками БП
	Листы интервью с участниками БП по функциональным блокам
	15
	

	1.2.
	Проведение анализа по снятым интервью
	Отчет по интервьюированию
	10
	

	1.3.
	Подготовка и описание бизнес-процессов «как есть» и «как будет»
	Отчет об обследовании с определением функциональных и предметных областей автоматизации и выдачей рекомендаций по выбору программного продукта информационной автоматизированной системы на платформе 1С  и подготовкой детального план-графика по предстоящему внедрению (автоматизации), 
	10
	

	Итого: триста девяносто восемь тысяч двести рублей 00 копеек
	

	
	Триста девяносто восемь тысяч двести рублей ноль копеек, без НДС на основании п.2 статьи 346.11 глава 26.2 НК РФ

Подписи сторон


	Заказчик

Первый заместитель генерального директора
__________________/Стрелин Е.Н./
	
	Исполнитель

Генеральный директор

____________________/ Похмельнов С.А/


Приложение №5 к договору № _____ от «  »    2018 г. 
Распределение ролей и зон ответственности проекта
Ответственные исполнители со стороны Заказчика
	№
	Должность/контакты
	Проектная роль
	Задачи
	Ответственность

	1. 
	Первый заместитель генерального директора
	Руководитель проекта со стороны Заказчика
	Руководство проектом: организация, контроль, оперативное управление
	Согласование целей и задач проекта; 
Согласование критериев успешности проекта;
Обеспечение проекта необходимыми ресурсами;
Организация и координация проекта;
Контроль за ходом проекта;
Согласование  плана проекта и управление им;
Руководство рабочей группой Заказчика; 
Инициация проведения и участие в рабочих совещаниях по проекту; 
Согласование отчетности  по проекту


	2. 
	1. Финансовый директор;

2.Заместитель генерального директора по техническим вопросам;

3. Заместитель генерального директора по общим вопросам;

4. Главный бухгалтер;

5. Административный директор;

6. Заместитель генерального директора по снабжению и транспорту;

7. Начальник службы по работе с персоналом;

8. Начальник отдела материально-технического снабжения;

9. Начальник управления делами;

10. Начальник автотранспортного цеха;

11. Начальник планово-экономической службы;

12. Начальник департамента правового обеспечения;

13. Начальник экономической безопасности;

14. Начальник финансовой службы;

15. Начальник отдела систем охраны и связи;

16. Начальник отдела промышленной безопасности и экологии;

17. Главный инженер;

18. Заместитель главного инженера;

19.Начальник Северного района сетей;

20. Начальник Южного района сетей;

21. Начальник Центрального района сетей;

22. Начальник оперативно-диспетчерской службы;

23. Начальник метрологической службы;

24. Начальник службы релейной защиты, автоматики и телемеханики, изоляции и защиты от перенапряжения;

25. Начальник производственной службы;

26. Начальник технической службы;

27. Начальник службы новых присоединений;

28. Начальник службы контроля качества электрической энергии;

29. Начальник коммерческого отдела;

30. Начальник службы транспорта электрической энергии;
	Методологи (Ключевые специалисты по функциональным областям)
	Передача информации о бизнес-процессах как есть и требований как надо (в устном/письменном виде информации/производственной методики)
	Постановка задачи;
Приемка работ;
Согласование отчета об обследовании

	3. 
	Начальник отдела информационных технологий
	Технический руководитель
	ИТ поддержка проекта, участие в согласовании отчета об обследовании и приемке работ
	Организация технической поддержки проекта: связь, доступ к базам данных
Участие в согласовании отчета об обследовании;
Участие в приемке работ.

	4. 
	Первый заместитель генерального директора
	Куратор проекта со стороны Заказчика
	Взаимодействие с Исполнителем по финансовым вопросам, обратная связь исполнения договора.
	Общая организация работы по договору;
Согласование стоимости работ;
Оформление финансовой документации (перечень-сметы, акты, счета-фактуры, счета на оплату) и контроль своевременной оплаты по договору.



Ответственные со стороны Исполнителя
	№
	Должность/контакты
	Проектная роль
	Задачи
	Ответственность


Согласование целей и задач проекта;

 Согласование критериев успешности проекта, детального план-графика работ и руководство им; 

Обеспечение проекта необходимыми ресурсами;

 Осуществление руководства по проекту;

 Организация и координация проекта; 

Контроль за ходом проекта; 

Руководство рабочей группой Исполнителя; 

Инициация проведения и участие в рабочих совещаниях по проекту; 

Отчетность по проекту; 


	                 

	2
	Консультанты 
	Консультанты
	Интервьюирование пользователей,

Написание отчета по результату обследования
	Интервьюирование пользователей,

Написание отчета по результату обследования,
Выбор и подготовка рекомендаций программного продукта на платформе 1С к предстоящему внедрению



	3
	 Менеджер по продажам
	Куратор проекта со стороны Исполнителя
	Взаимодействие с Заказчиком по финансовым вопросам, обратная связь исполнения договора.
	Общая организация работы по договору;
Согласование стоимости работ;
Оформление финансовой документации (перечень-сметы, акты, счета-фактуры, счета на оплату) и контроль своевременной оплаты по договору;
Контроль качества работ специалистов Исполнителя на основании информации Заказчика, урегулирование спорных ситуаций.



	Подписи сторон:

Заказчик

Первый заместитель 

генерального директора
__________________/Стрелин Е.Н. /    
	Исполнитель

Генеральный директор

____________________/ Похмельнов С.А./
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