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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №1281-13-ип от 19.11.2013 года. ТУ №1281-3 от 13.04.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположение объекта 
	ТП-577 по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Строителей угол ул. Производ-ственной.

4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-577 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Строителей, з/у №5Б.
2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-577 до ВРУ встроенных помещений по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Строителей, з/у №5Б.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. Новое строительство. 

	Состав работ
	1.Поставка материалов и оборудования. 

2.Строительно-монтажные работы.
Реконструкция ТП-577:
2.1. Демонтаж двух силовых трансформаторов ТМ-400/10.

2.2. Демонтаж существующих направляющих.

2.3. Монтаж силовых трансформаторов ТМГ-630-10/0,4 – 2 шт.

2.4. Монтаж направляющих под установочные размеры силовых трансформаторов.

2.5. Монтаж в РУ-10 кВ в камерах №3 и №4 выключателей нагрузки ВНА-10/630 – 2 шт.

2.6. Монтаж в РУ-10 кВ комплекта предохранителей ПКТ 103-10-80-20 УЗ с комплектом ПК-держателей взамен аппаратов меньшего номинала.

2.7. Монтаж в РУ-0,4 кВ (панели №2 I с.ш. и №6 II с.ш.) предохранителей ППН-41-1000, трансформаторов тока Т-1000/5, разъединителя РЕ-19-41 взамен аппаратов меньшего номинала.

2.8. Монтаж в РУ-0,4 кВ (панель №4) разъединителя РЕ-19-41 взамен существующего.

2.9. Монтаж сборных шин АД31Т 80х8мм взамен шин меньшего номинала.

2.10. Монтаж в РУ-0,4 кВ II с.ш. панелей ЩО-70-1-03УЗ – 1 шт.,         ЩО-70-1-95УЗ – 2 шт., шинного моста 0,4 кВ.

2.11. Ремонт полов в камерах трансформаторов №1 и №2 (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

Новое строительство:

2.12. Монтаж 4КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. ТП-577 до ВРУ жилого дома, кабелем АСБ-1-4х120 мм2, общей протяженностью 546 м.

2.13. Монтаж 2КЛ-0,4 кВ от разных с.ш. ТП-577 до ВРУ нежилых помещений, кабелем АСБ-1-4х70 мм2, общей протяженностью 273 м.

3.Пусконаладочные работы.

4.Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 23.08.2018 года по 19.09.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: «Реконструкция ТП-577. КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-577 до ВРУ жилого дома и ВРУ нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Саратов, 1-й проезд Строителей , з/у №5Б» (шифр 07-18-81 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Наличие производственно-технической базы.

3.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 года №328н.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать: 

Федеральному закону от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ПУЭ.

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ».
ВСН-342-75 (Минмонтажспецстрой СССР) «Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением до 110кВ включительно».
Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей с внесёнными в них изменениями и отклонениями от схемы, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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