
Договор подряда № _____

на выполнение ремонтных работ 
	г. Саратов
	
	                    «___» __________201__ г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные п. 3.1 договора, выполнить капитальный ремонт (замена окон) в следующих помещениях:  

Ремонт помещений (замена окон) в административном здании по ул. Белоглинская, 40 лит. А: 

- каб. 222, 301, 301А, 336, 420, 424, 434, 

- холл приемной на 3-м этаже, 

- торцы коридоров 2-3-4 этажей,

- лестничные пролеты 1-3-4 подъездов. 

Ремонт помещений (замена окон) в помещениях в административном здании по ул. Белоглинская, 40 лит. Б: помещения 2-го участка СРС № 17, 19 и 3 участка ЦРС № 15, 20, 21.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен с Подрядчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) по плану капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласно техническому заданию (Приложение № 1).
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 3) и составляет ________________________________________, в том числе НДС 20% - ____________________________________________________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет _______________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 

2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере 100 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.5. Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ, а также на сумму денежных обязательств проценты в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2019 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2019 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. заключать договора с субподрядчиками только с письменного согласия Заказчика;

4.1.3. сообщать информацию о заключенных договорах с субподрядчиками в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика, а также предмет, цену и сроки договоров с субподрядчиками);

4.1.4. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом, и п. 1.5. настоящего договора;

4.1.5. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.6. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.7. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.8. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.9. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.10. выполнить указанные работы в установленные сроки;

4.1.11. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае непредставления Заказчиком исходных данных;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, а также действующим строительным нормам и правилам, указанным в п. 1.5, настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.
В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата ремонтных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих строительных нормах и правилах согласно п. 1.5, настоящего договора и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора. 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 

- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п. 5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 

6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 

7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки. 
7.5. В случае не предоставления Подрядчиком информации или нарушения срока предоставления информации, указанной в п. 4.1.3., Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от цены настоящего договора.

7.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. 

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях (в том числе, но не исключительно):

8.4.1. задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1 настоящего договора;

8.4.2. нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

8.4.3. если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

8.4.4. нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ;

8.4.5. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе Заявки на участие в закупке, по результатам которой заключен настоящий договор;

8.4.6. установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика или принятия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

8.4.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.4.8. установления факта наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ;

8.4.9. установления факта содержания сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. В случаях, указанных в п. 8.4 настоящего договора, убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.

8.6. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Сторона, которая заинтересована в одностороннем расторжении договора, обязана направить другой Стороне предложение о расторжении договора. Предложение о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора, срок, в течение которого другая Сторона обязана дать ответ, и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение предложения о расторжении договора Стороной. Предложение о расторжении договора также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно было направлено, не явилась в организацию почтовой связи за его получением и такое предложение о расторжении договора вернулось в адрес направившей его Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции. Сторона, заинтересованная в одностороннем расторжении договора, направляет требование о расторжении договора в суд после получения отказа другой Стороны на предложение о расторжении договора либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении о расторжении договора.

8.8. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:

Техническое задание;

Приложение №2:

Дефектная ведомость;

Приложение № 3:
Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Поволжский Банк ПАО Сбербанк 

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________

_____________________ 


Приложение № 1 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2019г..

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Российская Федерация, г. Саратов

Капитальный ремонт строительной части помещений ЗАО «СПГЭС»:

Ремонт помещений (замена окон) в административном здании по ул. Белоглинская, 40 лит. А: 

- каб. 222, 301, 301А, 336, 420, 424, 434, 

- холл приемной на 3-м этаже, 

- торцы коридоров 2-3-4 этажей,

- лестничные пролеты 1-3-4 подъездов. 

Ремонт помещений (замена окон) в помещениях в административном здании по ул. Белоглинская, 40 лит. Б: помещения 2-го участка СРС № 17, 19 и 3 участка ЦРС № 15, 20, 21.



	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

3. Демонтаж/монтаж окон с отделкой откосов.

4. Монтаж отливов.

5. Штукатурка внутренних стен

6. Вывоз строительного мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «____» _________________ 2019 года по «____» __________________ 2019 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости.

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь 1, 2, 3 группу допуска к работе на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.
4. Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ, согласно предмету конкурса, в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н.

5. Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019-2011) (страховочные привязи, страховочные пояса, стропы, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины)).

	Требования к проведению работ

	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

1. Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»

4. Приказ МЧС России от 08.07.2002 №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности»

5. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

6. СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 

7. РД 11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
1.                                    

	Требования к материалам
	Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.
Штукатурка для внутренних работ. Оптимальная толщина слоя 0,3 см, максимальная толщина -0,6см. Расход воды 0,6-0,65 л/кг. Прочность при сжатии составляет не менее 3,5 МПа. Прочность при изгибе — не менее 1,5 МПа. Температура эксплуатации от -40С до +60С
Грунтовка универсальная или эквивалент. Температурный режим +5..+8С Время полимеризации 30 – 90 мин.ч. Адгезия пленки – не более 1 балла. Расход на один слой 0,15кг/м2.  

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Приложение № 2 к договору подряда № ___

на выполнение ремонтных работ

от «___» __________201_ г.
	Дефектная ведомость

	Замена окон в каб. 222, 301, 301-А, 336, 420, 424, 434, холл приемной на 3-м этаже, торцы коридоров 2-3-4 этажей, лестничные пролеты 1-3-4 подъездов - в административном здании по 
ул. Белоглинская, 40 Лит.-А; в помещениях 2-го участка СРС № 17,19 и 3-го участка ЦРС 
№ 15,20,21 в административном здании по ул. Белоглинская, 40 Лит.-Б.

	

	Кабинет №301 (2,11х1,46-1 шт)


	1
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	1
	 

	2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2 
	3,08
	 

	3
	Замена отливов
	 м
	2,11
	 

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	 м2 
	3,08
	 

	5
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	 м
	2,51
	 

	6
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2 
	1,51
	 

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	т мусора
	0,2189
	 

	Кабинет №301 "А"(2,11х1,46-1 шт)

	 
	 
	 

	8
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	1
	 

	9
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2 
	3,08
	 

	10
	Замена отливов
	 м
	2,11
	 

	11
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	 м2 
	3,08
	 

	12
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	 м
	2,51
	 

	13
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2 
	1,51
	 

	14
	Очистка помещений от строительного мусора
	т мусора
	0,2189
	 

	Кабинет №434 (1,38х1,47-2 шт)


	15
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	2
	 

	16
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2 
	4,06
	 

	17
	Замена отливов
	 м
	3
	 

	18
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	 м2 
	4,06
	 

	19
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	 м
	3,6
	 

	20
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком
	 м2 
	2,8
	 

	21
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т мусора
	0,362
	 

	Кабинет №336 (2,11х1,46-2 шт; 1,47х1,38-3 шт.)


	22
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	5
	 

	23
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2 
	12,24
	 

	24
	Замена отливов
	 м
	8,5
	 

	25
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	 м2
	12,24
	 

	26
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	 м
	10,7
	 

	27
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2 
	6,4
	 

	28
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т мусора
	0,9797
	 

	Кабинет №424 (2,11х1,46-1 шт.)


	29
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	1
	 

	30
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2 
	3,08
	 

	31
	Замена отливов
	 м
	2,11
	 

	32
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	м2 
	3,08
	 

	33
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	 м
	2,51
	 

	34
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2
	1,51
	 

	35
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т мусора
	0,2189
	 

	Кабинет №222 (1,38х1,47-2 шт.)


	36
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	2
	 

	37
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2 
	4,06
	 

	38
	Замена отливов
	 м
	3
	 

	39
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	 м2 
	4,06
	 

	40
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	 м
	3,6
	 

	41
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2 
	2,8
	 

	42
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т мусора
	0,362
	 

	Кабинет №420 (1,38х1,47-3 шт; 2,11х1,46-1 шт.)


	43
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	4
	 

	44
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2 
	9,16
	 

	45
	Замена отливов
	 м
	6,6
	 

	46
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	 м2 
	9,16
	 

	47
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	м
	7,9
	 

	48
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2 
	5
	 

	49
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т мусора
	0,7615
	 

	Оконный дверной блок в коридоре приемной


	50
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	1
	 

	51
	Демонтаж дверных коробок 
	шт
	1
	 

	52
	Снятие дверных полотен
	 м2
	1,74
	 

	53
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2 
	1,99
	 

	54
	Замена отливов
	 м
	1,4
	 

	55
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	 м2 
	1,99
	 

	56
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	м2 
	1,74
	 

	57
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	м
	1,75
	 

	58
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2
	2
	 

	59
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т мусора
	0,3048
	 

	Торец коридора (вид на Аригу) 2-4 этаж (1,47х1,38-6 шт.)


	60
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	6
	 

	61
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2 
	12,17
	 

	62
	Замена отливов
	 м
	9
	 

	63
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	м2 
	12,17
	 

	64
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	 м
	10,7
	 

	65
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2 
	7,5
	 

	66
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т мусора
	1,0855
	 

	Лестничные проемы в 1-3-4 подъездах (1,47х1,38-9 шт; 2,11х1,46-4 шт)


	67
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	13
	 

	68
	Снятие оконных переплетов остекленных
	м2
	30,58
	 

	69
	Замена отливов
	 м
	22
	 

	70
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	 м2 
	30,58
	 

	71
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	 м
	27
	 

	72
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2
	18
	 

	73
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т мусора
	2,5046
	 

	2 участок СРС (2,09х1,73-3 шт; 1,32х1,74-4 шт)


	74
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	7
	 

	75
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2 
	20,03
	 

	76
	Замена отливов
	м
	13,1
	 

	77
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	 м2 
	20,03
	 

	78
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	 м
	16
	 

	79
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2 
	10
	 

	80
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т мусора
	1,4744
	 

	3 участок ЦРС (1,32х1,74-6 шт.)


	81
	Демонтаж оконных коробок 
	шт
	6
	 

	82
	Снятие оконных переплетов остекленных
	 м2 
	13,78
	 

	83
	Замена отливов
	 м
	8
	 

	84
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых
	 м2 
	13,78
	 

	85
	Установка подоконных досок из ПВХ 
	 м
	12,8
	 

	86
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком 
	 м2 
	8
	 

	87
	Очистка помещений от строительного мусора
	 т мусора
	1,1373
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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