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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательных работ

	Основание для

проектирования
	Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №5825-17-ип от 13.11.2017 года. ТУ №5825-1 от 25.10.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и 
месторасположение

объекта проектирования
	РУ-0,4 кВ ТП-150 по адресу: г. Саратов, 2-ой Волжский проезд угол ул. Чернышевского.

2КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-150 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 75.

	Вид капитального 
строительства
	Реконструкция.
Новое строительство.

	Стадии проектирования
	Подготовка рабочей документации.

	Перечень и объем 
проектных работ
	1. Инженерно-геодезические изыскания.
2. Проектирование реконструкции РУ-0,4 кВ ТП-150 с установкой на I с.ш. одной линейной панели ЩО-70-1-03УЗ с шинным мостом по адресу: г. Саратов,    2-ой Волжский проезд угол ул. Чернышевского.
3. Проектирование трассы 2КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-150 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 75, протяженностью ориентировочно 2х180 метров.
4.Согласование рабочей документации в установленном порядке.



	Сроки выполнения работ
	С 03.12.2018 года по 11.03.2019 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 75.

	Состав рабочей 
документации
	Документы, содержащие архитектурные, технические и технологические решения в отношении объекта капитального строительства в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий.

	Требования к рабочей документации
	Рабочая документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства «Основные требования к проектной и рабочей документации», ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».



	Особые условия и 
требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.



	Требования к проектной организации
	Проектная организация должна обладать:

1.Действующим членством в СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставляется выписка из реестра членов СРО в соответствии с Приказом Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 года №58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

2.Квалифицированными кадровыми ресурсами.



	Результат работ
	1. Документ о выполненных инженерных изысканиях в бумажной форме - в 1 (одном) экземпляре.
2. Рабочая документация, выполненная в бумажной форме - в 2 (двух) экземплярах; выполненная в электронной форме в формате «pdf» в 1 (одном) экземпляре и в формате «dwg» – в 1 (одном) экземпляре.

3. Сметная документация на СМР, выполненная в бумажной форме (на бумажном носителе) - в 2 (двух) экземплярах.

	Порядок сдачи 
результатов работ
	Подрядчик представляет Заказчику:

-результаты работ в бумажной форме и в электронной форме - в количестве экземпляров, указанном в разделе «Результат работ»;

-акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 - в 2 (двух) экземплярах;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 - в 2 (двух) экземплярах.
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