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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям №6527-18-ип от 23.04.2018 года. ТУ №6527 от 23.04.2018 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и месторасположение объекта 
	ВЛИ-0,4кВ РП-Силикатный от опоры №2-00/10 до концевой опоры №2-00/25 и от опоры №2-00/20 до опоры №2-07/2 по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. 32.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1 Демонтаж существующего неизолированного провода.

2.2 Демонтаж существующих вводов в жилые дома.
2.3. Демонтаж деревянных опор  – 1шт

2.4. Демонтаж ж/бетонных опор  – 2шт

2.5.  Монтаж металлических опор – 2шт 

2.6. Монтаж ж/бетонных опор – 1шт
2.7 Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2, протяженностью 405 метров.
2.8. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью 72 метра.

2.9 Монтаж провода СИП-4 2х16мм2 протяженностью 50 метров.
2.10. Монтаж ящика с рубильником ЯБПВУ- 250 на опоре №2-00/10 
2.11 Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство (перед производством работ необходимо произвести подрезку зеленых насаждений по трассе ВЛИ таким образом, чтобы расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений было не менее 0,5 метров при наибольших стрел провеса и отклонении СИП).

	Сроки выполнения работ
	С 05.12.2018 года по 14.12.2018 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ  от опоры №2-00/10 ВЛ -0,4кВ РП – Силикатный до концевой опоры №2-00/25 и от опоры №2-00/20 до опоры № 2-07/2 по адресу:  г. Саратов, Ново – Астраханское шоссе (шифр 09-18- 107 ЭС).

	Требование к подрядной организации
	1.Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.Персонал должен иметь 1,2,3 группу допуска к работам на высоте в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

3.Наличие утвержденного проекта производства работ (ППР) на выполнение работ по ВЛ–0,4кВ, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н.

4.Наличие средств индивидуальной защиты для работы на высоте в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты (страховочные привязи, стропы, страховочные пояса, захваты на гибкой анкерной линии, соединительные элементы (карабины).

5.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. 

6.Наличие производственно-технической базы.

	Требования к проведению 

работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных работ объекта должны соответствовать:

Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

ПУЭ,

ГОСТ 31946-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи»,

ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»,

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов», 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»,

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 года №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 года №155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»,

Приказу Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

Приказу Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 года № 229 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»,

РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

Решению Саратовской городской Думы от 23.04.2015 года №45-515 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов»,

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Работы в действующих электроустановках должны проводиться с учетом выполнения организационно – технических мероприятий и оформлением наряда–допуска.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию в двух экземплярах.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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