

**Протокол № 2**  
**рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ**

г. Саратов

«04» февраля 2019 года

1. Заказчик открытого одноэтапного конкурса: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет открытого одноэтапного конкурса – право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ.

3. Извещение о проведении настоящего открытого одноэтапного конкурса было опубликовано 11 декабря 2018 года в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 31807285119, на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) № 355-18 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Начальная максимальная цена договора – 3 913 977 (Три миллиона девятьсот тринадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, включая таможенные и другие обязательные платежи, и все налоги.

5. Публичное вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом одноэтапном конкурсе состоялось 24 января 2019 года по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

6. Начало заседания Закупочной комиссии для осуществления процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе – 11 часов 00 минут (время местное МСК+1).

7. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;

Заместитель председателя комиссии:

Реймер В.Д. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Духова С.М. – специалист 1 категории отдела по закупкам департамента ПО;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. – финансовый директор;

Шиллинг Е.С. – начальник отдела по закупкам департамента ПО;

Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

8. В заседании Закупочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе присутствуют 7 (seven) из 7 (семи) членов. Кворум имеется. Закупочная комиссия правомочна осуществлять предусмотренные конкурсной документацией функции.

9. На процедуру рассмотрения была предоставлена 1 (одна) заявка участника закупки на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ:

Рег. № заявки	Наименование участника закупки	Юридический адрес	ИНН
1	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК» (ООО СМП «ЭЛТЕК»)	410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43	6455047701

10. Закупочная комиссия рассмотрела заявку на участие в открытом одноэтапном конкурсе на соответствии требованиям и условиям, установленным в конкурсной документации, и приняла решение:

Участник закупки Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК» (ООО СМП «ЭЛТЕК») допущен к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ:

ФИО присутствующего члена комиссии	Сведения о решении члена комиссии	Причина отказа	Пояснение
Стрелин Е.Н.	Допущен	-	-
Реймер В.Д.	Допущен	-	-
Духова С.М.	Допущен	-	-
Слюсарев А.В.	Допущен	-	-
Шиллинг Е.С.	Допущен	-	-
Сутягин Д.А.	Допущен	-	-
Фоменко М.Ю.	Допущен	-	-

11. Признать участником открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, и, руководствуясь подпунктом 7.2.2.7 пункта 7.2.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного советом директоров Общества (протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года), **признать конкурс несостоявшимся.**

12. Участник предложил следующие условия исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника	Цена договора, руб.	Объем ремонтных работ	Срок выполнения работ
1	Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие «ЭЛТЕК» (ООО СМП «ЭЛТЕК»)	3 874 832,47	<p><b>Российская Федерация, г. Саратов</b></p> <p>- ВЛ-0,4кВ ТП-1828 от опоры №2-00/2, расположенной по 1-ому Сторожевому пр., 6, до опоры №3-03/4 по 2-му Кольцевому проезду; от опоры №2-00/4 по 1-му Сторожевому проезду, 10 до опоры №3-02/2 по ул. Крайняя, 250; от опоры №2-00/5 по 1-му Сторожевому проезду, 12 до опоры №3-00/4 по ул. Крайняя, 258; от опоры №2-06/1 до опоры №2-06/7 по 1-му Краевому тупику;</p> <p>- ВЛ-0,4кВ ТП-245 от ТП-245 до опоры №3-01/1 по ул. Танкистов, от опоры №3-00/5 до опоры №3-00/6 по 1-му Пугачевскому поселку, 27В; от опоры №3-00/6 до опоры №3-00/15 по 1-му Пугачевскому поселку, 27В-41В; от опоры №3-00/6 до опоры №3-02/2; от опоры №3-02/2 до опоры №3-02/5 по</p>	<p>Начало выполнения работ: 06.05.2019 года.</p> <p>Окончание выполнения работ: 25.06.2019 года</p> <p align="center"><b>51 календарный день</b></p>

			<p>1-му Пугачевскому поселку, 26В-32В;</p> <p>- ВЛ-0,4кВ ТП-1012 от опоры №2-00/1, расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й Пугачевский поселок, 69В, до опоры №3-00/15 по адресу: г. Саратов, 1-й Пугачевский пос., 41В;</p> <p>- ВЛ-0,4кВ ТП-1195 от пунктовой опоры №3-00/1, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 7-я Линия, 16, до опоры №3-00/13 по ул. 3-я Линия, 14; от опоры №3-00/3 по ул. 6-й Проезд, 28 до опоры №3-01/3 по ул. 6-й Проезд, 29; от опоры №3-00/8 по ул. 5-я Линия, 15 до опоры №3-02/2 по ул. 5-я Линия, 17; от опоры №3-00/11 по ул. 4-я Линия, 16 до опоры №3-03/3 по ул. 4-я Линия, 8; от опоры №3-00/13 по ул. 3-я Линия, 14 до опоры №3-04/2 по ул. 3-я Линия, 8.</p> <p><b><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-1828</u></b></p> <p>1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.</p> <p>2. Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-демонтаж существующих неизолированных проводов;</li> <li>-демонтаж существующих вводов;</li> <li>-демонтаж существующих опор;</li> <li>-правка деревянных опор с металлическими приставками;</li> <li>-правка железобетонных опор;</li> <li>-поднятие существующей деревянной опоры на существующую металлическую приставку;</li> <li>-монтаж деревянных опор с металлическими приставками;</li> <li>-монтаж железобетонных опор;</li> <li>-монтаж деревянной опоры с подкосом на металлической приставкой;</li> <li>-монтаж провода СИП 2 3х35мм<sup>2</sup>+1х54,6мм<sup>2</sup> протяженностью 406 метров;</li> <li>-монтаж провода СИП 4 2х16мм<sup>2</sup> протяженностью 700 метров;</li> <li>-монтаж повторного заземления на опорах.</li> </ul> <p>3. Пусконаладочные работы.</p> <p>4. Благоустройство.</p> <p><b><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-245</u></b></p> <p>1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.</p> <p>2. Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-демонтаж существующих неизолированных проводов;</li> </ul>	
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>-демонтаж кабеля с фасада здания;</li> <li>-демонтаж существующих вводов;</li> <li>-демонтаж существующих опор;</li> <li>-правка одностоечных деревянных опор;</li> <li>-монтаж деревянных опор с металлическими приставками;</li> <li>-монтаж деревянных опор с подкосом на металлической приставке;</li> <li>-монтаж железобетонных опор;</li> <li>-монтаж провода СИП 2 3х95мм<sup>2</sup>+1х95мм<sup>2</sup> протяженностью 208 метров;</li> <li>-монтаж провода СИП 2 3х50мм<sup>2</sup>+1х54,6мм<sup>2</sup> протяженностью 418 метров;</li> <li>-монтаж провода СИП 2 3х35мм<sup>2</sup>+1х54,6мм<sup>2</sup> протяженностью 80 метров;</li> <li>-монтаж провода СИП 4 2х16мм<sup>2</sup> протяженностью 500 метров;</li> <li>-монтаж повторного заземления на опорах.</li> </ul> <p>3. Пусконаладочные работы.</p> <p>4. Благоустройство.</p> <p><b><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-1012</u></b></p> <p>1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.</p> <p>2. Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-демонтаж существующих неизолированных проводов;</li> <li>-демонтаж существующих вводов;</li> <li>-демонтаж существующих опор;</li> <li>-правка деревянных опор на металлических приставках;</li> <li>-правка железобетонной приставки;</li> <li>-монтаж деревянных опор;</li> <li>-монтаж деревянных опор с металлическими приставками;</li> <li>-монтаж деревянной опоры с железобетонной приставкой;</li> <li>-монтаж провода СИП 2 3х70мм<sup>2</sup>+1х70мм<sup>2</sup> протяженностью 272 метра;</li> <li>-монтаж провода СИП 2 3х35мм<sup>2</sup>+1х54,6мм<sup>2</sup> протяженностью 340 метров;</li> <li>-монтаж провода СИП 4 2х16мм<sup>2</sup> протяженностью 840 метров;</li> <li>-монтаж повторного заземления на опорах.</li> </ul> <p>3. Пусконаладочные работы.</p> <p>4. Благоустройство.</p> <p><b><u>Состав работ ВЛ-0,4кВ ТП-1195</u></b></p> <p>1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.</p> <p>2. Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-демонтаж существующих неизолированных проводов;</li> <li>-демонтаж существующих вводов;</li> <li>-демонтаж существующих опор;</li> <li>-монтаж стальных опор;</li> </ul>	
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"><li>-монтаж железобетонных опор;</li><li>-монтаж провода СИП 2 3x70мм<sup>2</sup>+1x70мм<sup>2</sup> протяженностью 303 метра;</li><li>-монтаж провода СИП 2 3x35мм<sup>2</sup>+1x54,6мм<sup>2</sup> протяженностью 274 метра;</li><li>-монтаж провода СИП 4 2x16мм<sup>2</sup> протяженностью 700 метров;</li><li>-монтаж повторного заземления на опорах.</li></ul> <p>3. Пусконаладочные работы. 4. Благоустройство.</p>	
--	--	--	---	--

13. В соответствии с подпунктом 7.2.2.8 пункта 7.2.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года) договор на выполнение ремонтных работ заключить с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.


15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:


Председатель закупочной комиссии

  
Е.Н. Стрелин


Заместитель председателя закупочной комиссии

  
В.Д. Реймер

Секретарь закупочной комиссии:

  
С.М. Духова

Члены закупочной комиссии:

  
А.В. Слюсарев

  
Е.С. Шиллинг

  
Д.А. Сутягин

  
М.Ю. Фоменко